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а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации. 

Проект «Капитальный ремонт здания филиала №1 ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 7 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д.3 разработан  в  

соответствии  с  Техническим  заданием  на  проектирование, утвержденным  

заказчиком ГКУ «УКРиС», а также технического заключения о состоянии 

конструкций и инженерных систем здания, выполненного ООО "МПК" в 2019г. 

Капитальный ремонт поликлиники направлен на повышение качества 

обслуживания пациентов, с применением современных медицинских 

технологий, учитывая мероприятия для доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения, и обеспечение комфортных условий труда медицинского 

персонала. 

Здание поликлиники расположено на территории Восточного 

Административного округа г. Москвы. 

Описание существующего внешнего и внутреннего вида здания. 

Здание поликлиники, существующее трехэтажное (без учета верхнего 

технического этажа) здание с подвалом под всем габаритом, П-образной формы 

в плане. Год постройки – 1972. Размер обследуемого здания в осях – 45,87 х 

15,07 м., общая площадь по данным БТИ – 1947,8 м2. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Функциональное назначение здания – детская поликлиника. 

Уровень ответственности – нормальный 2 (п.7. ст. 4,гл. 1, № 384 ФЗ 

от30.12.2009.) 

Степень огнестойкости здания –II (раздел 6, СНиП 31-06-2009) 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4 (ст. 32, 124-ФЗ0) 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 (табл. 22 №123 ФЗ от 

2.07.2008 г.) 

Класс опасности строительных конструкций – К0 (ГОСТ 30403-2012). 

Наружные стены здания несущие. В уровне подвала стены выполнены 

кладкой из сборных железобетонных блоков ФБС толщиной 500мм, уложенных 

на цементно-песчаном растворе. Некратные участки выполнены кладкой из 

глиняного полнотелого кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе. 

Наружные стены в уровне 1-го – 3-го этажей выполнены из крупных сборных 

керамзитобетонных блоков толщиной 480мм, уложенных на цементно-песчаном 

растворе. Фасадные поверхности наружных стен окрашены. 
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Согласно результатам заключения о техническом состоянии объекта 

наружные ограждающие конструкции здания (стены) не удовлетворяют 

теплотехническим требования. 

Внутренние несущие стены в уровне подвала выполнены кладкой из сборных 

железобетонных блоков ФБС толщиной 400мм, уложенных на цементно-

песчаном растворе. 

Внутренние несущие стены в уровне 1-го – 3-го этажей выполнены из 

крупноразмерных бетонных блоков, толщиной 400 мм.  

Стены лифтовой шахты выполнены кладкой из глиняного полнотелого 

кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе, толщиной кладки 380мм. 

Перегородки в здании выполнены из красного глиняного кирпича, толщиной 

120 мм. Техническое состояние кирпичных перегородок в соответствии с 

заключением о техническом состоянии объекта, оценивается как аварийное. 

Под всей площадью здания расположен подвал.  

Междуэтажные перекрытия - сборные пустотные железобетонные плиты. 

Плиты покрытия здания выполнено из сборных железобетонных 

многопустотных плиты толщиной 220 мм. 

В здании располагаются две двух-маршевые лестницы в осях Д-Ж/2-3 и Д-

Ж/7-8. Лестничные марши и площадки выполнены сборными железобетонными. 

Для спуска в подвал выполнены две одномаршевые лестницы в осях Д-Ж/2-3 

и Д-Ж/7-8. 

В осях Е-Д /3-4 расположена технологическая лестница, для спуска в подвал. 

Лестничные марши выполнены из наборных железобетонных ступеней, 

опирающихся на стены лестничных клеток. 

Технологическая лестница выполнены по стальным косоурам с 

металлическими ступенями. 

В соответствии с заключением о техническом состоянии объекта техническое 

состояние конструкций лестниц сборных оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние технологической лестницы оценивается как аварийное и 

требует провести замену конструкций. 

Существующая крыша здания выполнена плоской, малоуклонной, с 

рулонным покрытием из рубероида.  

В связи с наличием дефектов в виде следов замачивания конструкций 

свидетельствующих о нарушении герметичности кровельного покрытия, 

техническое состояние кровли в соответствии с заключением о техническом 

состоянии объекта - аварийное. 

Водоотвод с кровли внутренний, организованный.  

Фактическая мощность – не менее 320 посещений в смену. 

Прикрепленное население – не менее 8412 человек. 
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Уровень оказания медицинской помощи – 1. 

Режим работы поликлиники: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота 

с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной (обслуживание вызовов на дом) с 9.00 до 

15.00). 

б) обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Проектные решения по капитальному ремонту выполнены на основании: 

Задания на разработку проектной документации утверждёного Заказчиком; 

«Заключения о техническом состоянии строительных конструкций (ТЗК)»; 

«Заключения о техническом состоянии инженерных систем здания»; обмерных 

чертежей.  

Решения по внутренней отделке и отделки фасадов, разработаны с учетом 

концептуальных решений (Брендбука) утвержденных Заказчиком. 

Существующие функциональное назначение помещений, объемно-

планировочные решения и технологические решения проектом не изменяются. 

Отделка помещений принята с учетом функционального назначения 

помещений и соответствует гигиеническим требованиям. 

В проекте предусмотрены мероприятия по дератизационной защите здания. 

Здание поликлиники оснащено всеми инженерными системами, необходимыми 

для эксплуатации здания. 

В подвале здания размещены следующие помещения –гардеробы для 

персонала, технические помещения, с/у, душевые, комната приема пищи 

персонала, комната отдыха персонала, помещения хранения отходов класса Б и 

Г, помещения хранения грязного белья, помещения хранения, кабинет сестры 

хозяйки.  

На 1 этаже – располагаются гардероб верхней одежды посетителей, 

помещения вестибюльной - регистратурой группы, зоны ожидания, вендинговая 

зона, отделение профилактики (помешенные приема биоматериала, кабинет 

забора анализа на энтеробиоз, кабинет для забора венозной крови, кабинет для 

забора капиллярной крови), приемно-смотровой фильтр-бокс, пультовая, 

помещение хранения вакцин, кабинет выдачи справок и направлений, кабинет 

дежурного врача, с/у для персонала, с/у для посетителей, ПУИ.  

На 2 этаже – зоны ожидания, отделение здорового ребенка (кабинет 

здорового ребенка, кабинет вакцинопрофилактики, кабинет БЦЖ/манту), 

физиотерапевтический блок кабинетов (кабинет физиотерапии, кабинет массажа, 

кабинет зав. отделением профилактики), педиатрическое отделение (кабинеты 
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врача участкового, кабинет выдачи больничных листов, кабинет заведующего 

педиатрией), картохранилище, с/у для персонала, с/у для посетителей, зона 

безопасности МГН, ПУИ.  

На 3 этаже – зоны ожидания, отделение лучевой диагностики (кабинет УЗИ), 

кабинеты врачей специалистов (кабинет невролога, кабинет ортопеда, кабинеты 

унифицированного приема, кабинет офтальмолога, кабинет 

оториноларинголога), хирургический блок помещений(кабинет врача хирурга, 

перевязочная асептическая, перевязочная септическая), кабинет функциональной 

диагностики (кабинет ЭКГ), помещение сестры хозяйки, помещение хранения 

расходных материалов, кабинет старшей медсестры, кабинет заведующего 

филиалом с приемной, с/у для персонала, с/у для посетителей, зона безопасности 

МГН, ПУИ.  

Виды наружных работ. 

Кровля: 

- Замена конструкции кровли;

- Замена внутреннего организованного водоотведения с кровли

(водосточные воронки использованием обогрева вокруг, водосточные трубы); 

- Замена ограждения кровли на металлическое заводское изготовление,

окрашенного в заводских условиях; 

- Замена деревянных блоков выхода на кровлю на металлические блоки с

жалюзийным заполнением, окрашенные в заводских условиях; 

- Замена вентиляционных шахт на кирпичные с устройством

вентиляционных зонтов из оцинкованной стали, окрашенными в заводских 

условиях; 

- 3амена металлических труб фановых стояков на полипропиленовые с

металлическими колпаками, окрашенными в заводских условиях; 

- Устройство ходовых дорожек на кровле заводского изготовления.

Фасады:

- Очистка отделки фасадов (очистка металлическими щетками стен от

старой отпадающей краски); 

- Устройство утепления фасадов плитами минераловатными;

- Устройство системы вентилируемого фасада (с облицовкой 

фиброцементными панелями и панелями из стемалита заводского изготовления 

и заводской покраской); 

- Устройство верхних оконных и дверных откосов из оцинкованного листа

заводской покраски (с утеплением внахлест на раму); 

- Устройство боковых оконных и дверных откосов из фиброцементных

панелей заводского изготовления (с утеплением внахлест на раму); 
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- Замена подоконных отливов на оцинкованные с окраской в заводских 

условиях; 

- Замена металлической сетки на продухах в уровне чердака; 

- Установка логотипа на фасаде в осях А-Ж в уровне третьего этажа. 

Цоколь: 

- Демонтаж существующей отделки цоколя из керамогранита (локальная 

отбивка отпадающей плитки); 

- Устройство утепления цоколя блоками из пеностекла; 

- Устройство отделки цоколя (система вентилируемого фасада с 

облицовкой фиброцементными панелями заводского изготовления и заводской 

покраской); 

Отмостка: 

- Замена асфальтобетонной отмостки на тротуарную плитку с 

восстановлением гидроизоляции в местах примыкания к наружной стене 

здания. 

Приямки: 

- Демонтаж существующей отделки стен приямков; 

- отделки Устройство  внутренних поверхностей стен световых приямков 

гранитной плиткой; 

-Замена конструкции пола световых приямков с устройством 

гидроизоляции, стяжки и облицовкой гранитной плиткой; 

- Устройство облицовки наружных вертикальных и горизонтальных 

поверхностей стен световых приямков гранитной плиткой; 

- Замена покрытия навеса из стального листа над световыми приямками с 

устройством светопрозрачных козырьков из поликарбоната на металлокаркасе. 

Входные группы: 

- Замена крылец и козырьков здания; 

- Устройство облицовки боковых поверхностей козырьков 

фиброцементными панелями заводского изготовления и заводской покраской; 

- Устройство кровли козырьков из рулонного гидроизоляционного 

материала; 

- Устройство облицовки крылец из гранитной плитки (горизонтальные и 

вертикальные поверхности, ступени); 

- Замена металлического пандуса главного входа на аналогичный с 

ограждением и поручнями из нержавеющей стали круглого сечения; 

- Замена металлических ограждений крыльца главного входа, крыльца в 

осях «5-6/Б» и крыльца в осях 3-7/ Е-Ж на ограждения из нержавеющей стали, с 

круглыми поручнями; 

- Устройство грязезащитных решеток на площадках входных групп; 
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- Устройство подшивки нижней поверхности козырьков над главным

входом из металлической рейки; 

- Устройство организованного водоотведения с козырьков;

- Установка световой вывески, логотипа на козырьке главного входа;

- Замена козырьков над аварийными выходом из подвала.

Виды внутренних работ. 

Чердак: 

- Демонтаж укции поласуществующе констр  чердачного перекрытия

(цементно-песчаная стяжка, пропитанные цементным раствором древесные 

опилки 180 мм, цементно-песчаная стяжка); 

- Устройство утепления чердачного перекрытия (цементно-песчаная

стяжка, армированная сеткой, рулонная звуко-гидроизоляция, теплоизоляция 

минераловатными плитами); 

- Замена существующей металлической стремянки выхода на кровлю на

металлическую стремянки заводского изготовления; 

- Замена существующих люков выхода на чердак на противопожарные

люки 2-го типа, окрашенные в заводских условиях. 

Внутренние стены и перегородки: 

- Демонтаж отделки внутренних стен;

-Расширение существующих дверных проемов в несущей стене по оси Д

на 1,2,3 этажах. 

- Замена существующих кирпичных перегородок на новые из ГКЛВ Кнауф

С-112, толщиной 165 мм с заполнением минеральной звукоизоляции типа 

акустик Кнауф; 

- Замена существующих кирпичных перегородок на новые из

керамического кирпича толщиной 120 мм; 

- Ремонт внутренних дверных и оконных откосов с оштукатуриванием и

последующей окраской по подготовленной поверхности. 

- Устройство отделки внутренних стен и перегородок (штукатурка,

окраска, локальная облицовка керамической плиткой). 

Полы: 

- Замена конструкции полов на всех этажах согласно функциональному

назначению помещений; 

- Устройство гидроизоляции полов мокрых помещений;

- Замена плинтусов пола на аналогичные и из керамогранитной плитки в

зависимости от типа пола. 

Лестничные клетки: 

- Демонтаж существующей отделки стен и потолка;
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- Устройство отделки стен и потолка (оштукатуривание с окраской по 

заранее подготовленной поверхности); 

- Демонтаж существующей отделки лестничных площадок; 

- Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитной плиткой; 

- Замена металлических поручней и перил на поручни и перила из 

нержавеющей стали. 

Потолки: 

- Демонтаж отделки потолков; 

- Устройство отделки потолков (штукатурка, окраска, устройство 

подвесных потолков из ГКЛ с последующей окраской по подготовленной 

поверхности, устройство металлических подвесных потолков) 

- Устройство ревизионных лючков в подвесных потолках; 

Двери внутренние: 

- Замена металлических дверных блоков на металлические, 

противопожарные дверные блоки с глухим заполнением (технические 

помещения, электрощитовая, венткамера, ИТП, зоны пожарной безопасности 

МГН, двери в подвале); 

- Замена дверных блоков ПВХ на дверные блоки из алюминиевых 

комбинированных профилей с заполнением триплекс (лестничные клетки); 

- Замена дверных блоков ПВХ и деревянных на дверные блоки, покрытые 

пластиком HPL/CPL (кабинеты и служебные помещения). 

- Замена входных металлических дверных блоков на аналогичные; 

Двери наружные, окна, витражи: 

- Замена дверных блоков из ПВХ на алюминиевый дверной блок с 

заполнением двухкамерным стеклопакетом (выходы из лестничных клеток, 

выход по оси 5-6/Б, выходы в осях 3-7/ Е-Ж); 

- Замена металлического витража тамбура главного входа на алюминиевый 

витраж с заполнением двойным стеклопакетом и распашными и раздвижными 

дверными блоками (тамбур главного входа); 

- Замена распашных дверных блоков из ПВХ с двухкамерным 

стеклопакетом на распашные дверные блоки из алюминиевых 

комбинированных профилей с двухкамерным стеклопакетом (главный вход); 

- Замена оконных ПВХ блоков на окна из алюминиевого профиля с 

полимерным покрытием и двухкамерными стеклопакетами; 

- Замена оконных блоков из ПВХ в помещениях первого этажа на оконные 

блоки второго класса защиты с двухкамерными стеклопакетами в алюминиевых 

комбинированных профилях (помещения 1-ого этажа); 
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- Замена оконных блоков из ПВХ на оконные блоки третьего класса 

защиты с заполнением двухкамерными стеклопакеты в алюминиевых 

комбинированных профилях (помещения хранения лекарственных средств); 

- Замена оконных блоков из ПВХ на алюминиевые витражи с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами оконными блоками из алюминиевых 

комбинированных профилей (лестничные клетки); 

- Замена подоконных досок из ПВХ на алюминевые; 

- Замена вентиляционных решеток фасада здания на металлические 

заводские изготовления. 

Во всех лечебно-диагностических помещениях предусмотрена 

возможность естественного проветривания . 

Все окна в помещениях открывающиеся. 

 

б(1)) обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным 

требованиям энергетической эффективности  

Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа 

Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262 «О требованиях 

энергетической эффективности зданий строений, сооружений» архитектурные 

решения здания обеспечивают эффективное использование энергетических 

ресурсов в процессе его эксплуатации. 

 

б(2)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений 

Архитектурные и объемно-планировочные решения здания 

предусматривают следующие мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности: 

1. Низкие теплопотери за счет заполнения оконных проемов здания 

одинарными оконными блоками из алюминиевого профиля с двухкамерными 

стеклопакетами, сопротивление теплопередаче R опр=0,87 

2. Низкие теплопотери за счет утепления фасадов здания, минераловатными 

плитами плотностью 90 кг/м3, теплопроводностью-0,038 (ROCKWOOL ВЕНТИ 

БАТТС Д или аналог). Утепление чердачного перекрытия - жёсткие 

теплоизоляционные плиты из каменной ваты (Rockwool ФЛОР БАТТС или 

аналог) толщиной 180 мм. Что позволяет обеспечить требуемый микроклимат 

помещений и не допускать конденсации влаги на внутренних поверхностях 
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здания. 

3. Заложенные материалы и изделия имеют соответствующие сертификаты и 

соответствуют экологическим требованиям. 

 

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства. 

Устройство вентилируемого фасада с облицовкой из фиброцементных 

панелей.  

Цветовое решение фасада согласно заданию на проектирование. Пластика 

фасада достигается: чередованием горизонтальных междуэтажных поясов 

(карнизные элементы) с основной поверхностью фасада (светлых тонов) и с 

вертикальными членениями, облицованными стемалитом темно-серого цвета. 

Также чередованием фактур: гладкой для горизонтальных поясов и рельефной 

каннелированной поверхности для основного фасада и цоколя, и вертикальных 

вставок из стемалита (подоконные зоны первого этажа, «надоконные» вставки 

и поверхность в объеме с окнами лестничных клеток). Цоколь специально не 

выражен и является продолжением основного объема здания. 

 

г) описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. 

Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Внутренняя 

отделка здания выполнена в соответствии с заданием на проектирование и 

требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.  

Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с 

функциональным назначением помещений. 

Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, 

легкодоступная для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами.  

Покрытие пола должно плотно етприлега  к основанию. Сопряжение стен и 

полов имеет закругленное сечение, стыки герметичны.  

В вестибюлях полы устойчивы к механическому воздействию. 

Полы в вентиляционных камерах имеют непылеобразующее покрытие. 

 

В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту 

помещений и потолка гладкие, влагостойкие, устойчивы к применению 

моющих и дезинфицирующих средств. 
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В помещениях с влажностным режимом (душевых), в "грязных" помещениях 

(помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения 

отходов) отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту помещения. Для 

покрытия пола применяются водонепроницаемые материалы. 

В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также 

оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен 

и перегородок, следует предусмотренна отделка керамической на высоту 1,6 м 

от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой 

стороны. 

Потолки предусмотрены подвесными, подшивными, и окрашенными. За 

потолочное пространство всех помещений, где предусмотрены подвесные и 

подшивные потолки, обеспыливается грунтовкой. Отделка потолков 

обеспечивает возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. 

Описание внутренней отделки по типам помещений: 

Тамбуры, коридоры, вестибюль, зоны ожидания, гардероб посетителей.  

- пол – керамогранит; 

- стены – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми к 

мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010); 

- потолок – подвесной модульный потолок из ГКЛ с окраской составами, 

устойчивыми к мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет 

RAL9010) и металлическая потолочная система (под дерево); 

Сантехнические кабины (узлы), комнаты уборочного инвентаря, помещения 

для временного хранения медицинских отходов класса "Б". 

- пол – керамогранит; 

- стены – керамогранит на клее, матовый, цвет белый; 

- потолок – подвесной из ГКЛВ с окраской составами, устойчивыми к мытью 

и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010). 

Лестницы.  

- пол – керамогранит; 

- стены – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми к 

мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010); 

- потолок – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми 

к мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010); 

Тех.помещения, склады.  

- пол – керамогранит; 

- стены – улучшенная отделка с окраской составами, устойчивыми к мытью и 

обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010); 

- потолок – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми 

к мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010). 
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Тех.помещения (электрощитовые, серверные).  

- пол –токорассеивающее покрытие с заземлением; 

- стены – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми к 

мытью и обработке дез. составами – матовая (цвет RAL9010); 

- потолок – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми 

к мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010). 

Кабинеты.  

- пол – керамогранит; 

- стены – высококачественная отделка с окраской составами, устойчивыми к 

мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет RAL9010);  

- потолок – подвесной модульный потолок из ГКЛ с окраской составами, 

устойчивыми к мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет 

RAL9010) и металлическая потолочная система (RAL 9010). 

Кабинеты: процедурный, прививочный, манипуляционный, перевязочная. 

- пол – керамогранит; 

-  стены – керамогранит на клее, матовый, цвет белый; 

- потолок – подвесной модульный потолок из ГКЛ с окраской составами, 

устойчивыми к мытью и обработке дез. составами – матовая краска (цвет 

RAL9010) и металлическая потолочная система (RAL 9010). 

 

 

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Габариты световых проемов и площадь остекления при замене оконных 

блоков не меняются и обеспечивают полноценную освещенность помещений с 

учетом их площади. Естественное освещение нормируемых помещений не 

ухудшается. 

Устанавливаемые оконные блоки применяются с аналогичными 

характеристиками в части величин светопропускания стеклопакетов и потери 

света в переплетах светового проема. 

Помещения с постоянными рабочими местами, кабинеты специалистов, 

рабочие комнаты, зоны комфортного ожидания имеют естественное освещение. 

В помещениях без естественного освещения размещение постоянных 

рабочих мест не предусматривается. 

Эвакуационные лестничные клетки предусмотрены с естественным 

освещением через световые проемы 
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е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите помещений от шума и 

вибраций:  

1. Для защиты помещений от шумового давления с улицы в здании 

устанавливаются окна с двухкамерными стеклопакетами.  

2. На дверях устанавливаются дверные доводчики с амортизаторами, 

обеспечивающими полное и бесшумное закрывание дверей. 

3. Устройство новых перегородок из ГКЛВ по системе Кнауф С112 

толщиной -165 мм. с использованием минеральной звукоизоляции типа акустик 

Кнауф. 

4. В проекте предусматривается снижение вибрационных и шумовых 

воздействий от оборудования и устройств. Для борьбы с шумом от 

вентоборудования и снижения его уровня до нормируемой величины проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- размещение вентиляционного оборудования в изолированных 

помещениях; 

- вентиляционное оборудование подобрано с низкими шумовыми 

характеристиками; 

- соединение воздуховодов и вентиляторов осуществляется через гибкие 

вставки; 

- крепление вентиляционного оборудования предусмотрено на 

виброгасящих опорах; 

- в системах предусматривается установка шумоглушителей; 

- в венткамерах предусматривается специальная конструкция пола по тип у 

"плавающего пола". 

- установка гильз в перекрытиях с применением изолирующих материалов 

в местах прокладки вентиляционных шахт. 

Профилактические инженерно-технические мероприятия по защите 

объекта от грызунов: 

Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие 

мероприятия по защите объекта от грызунов: 

- использование устройств, обеспечивающих самостоятельное и плотное 

закрывание дверей; 

- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода 

вентиляционных отверстий, стока воды; 

- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению 

трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; 
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- герметизация с использованием металлической сетки в местах прохода 

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; 

- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к 

повреждению грызунами; 

- создание свободного доступа к подсобным помещениям, помещениям 

для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для 

укрытия грызунов; 

- установку профилактических охранно-защитных дератизационных 

систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических 

устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих 

качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого 

документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации. Установку систем ОЗДС выполнить в 

помещениях: подвала (004 - тепловой пункт; 005 - узел ввода, насосная; 006 - 

венткамера; 007 -электрощитовая; 008- серверная; 009 - венткамера; 010 - ПУИ; 

017 - помещение хранения отходов класса "Г"; 018 - помещение временного 

хранения обработанных отходов класса "Б"; 019 - помещение хранения 

грязного белья; 020 - помещение хранения чистого белья; 021 - помещение 

хранения; 022 - помещение хранения), 1-ого этажа (110 - ПУИ). 

 

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов. 

Решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность 

полета воздушных судов, проектом не предусмотрено. 

 

з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения. 

Разработка дизайн-проекта не предусмотрена.  

Внутренняя отделка помещений выполняется согласно функциональному 

назначению помещений, требованиям нормативных документов и Задания на 

проектирования, утвержденным Заказчиком 
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Замена конструкций технологической
лестницы в подвал См. раздел "КР"

Замена существующих перегородок

Замена существующего ограждения лестниц. 

Замена существующего ограждения лестниц. 

Ремонт кирпичной кладки  
лифтовой шахты

Замена всех оконных блокв на
окна из алюминиевого профиля

- Заменяемые перегородки из кирпича 120 мм

- Расширяемые дверные проемы

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнение дверных проемов

- Заменяемые заполнение оконных проемов

- Заменяемое витражное остекление

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат: А2А

Разработал

Проверил

Никишина

Калюжный
ГИП Иванов
ГАП
Н.Контроль

Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План демонтажа подвала на отм.-2.660

П 1

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100

План демотажа подвала на отм.
-2.660

Примечания:
1. Выполнить замену всех существующих оконных блоков и дверей.
2. Выполнить замену существующих перегородок.
3. Все размеры уточнить по месту.
4. Демонтажные работы вести в сответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
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Замена существующей входной площадки
на аналогичную см. раздел "КР"
Облицовка морозостойкой противоскользящей
гранитной плиткой

Замена существующего ограждения. 

Замена конструкций технологической
лестницы в подвал См. раздел "КР"

Замена всех существующих перегородок

Замена  существующих  наружных дверных
блоков на утепленные алюминиевые двери. 

Замена существующего ограждения лестниц. 

Ремонт
кирпичной
кладки  
лифтовой шахты

Замена всех оконных блокв на
окна из алюминиевого профиля

Замена
лифтового
оборудования
(Лифт №1)
См. раздел
"Вертикальный
транспорт"

Замена существующего покрытия входной площадки.
Облицовка морозостойкой противоскользящей
гранитной плиткой

Замена существующего покрытия входной площадки.
Облицовка морозостойкой противоскользящей
гранитной плиткой

Замена  существующих  наружных дверных
блоков на утепленные алюминиевые двери. 

Замена  существующих  наружных дверных
блоков на утепленные алюминиевые двери. 

Замена витражного остекления

Замена существующего ограждения лестниц. 

- Заменяемые перегородки из кирпича 120 мм

- Расширяемые дверные проемы

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнение дверных проемов

- Заменяемые заполнение оконных проемов

- Заменяемое витражное остекление

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат: А2А

Разработал

Проверил

Никишина

Калюжный
ГИП Иванов
ГАП
Н.Контроль

Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План демонтажа на отм.0.000

П 2

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100
План демонтажа на отм. 0.000

Примечания:
1. Выполнить замену всех существующих оконных блоков и дверей.
2. Выполнить замену существующих перегородок.
3. Все размеры уточнить по месту.
4. Демонтажные работы вести в сответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
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Замена существующего ограждения лестниц. 

Ремонт
кирпичной
кладки  
лифтовой шахты

Замена всех оконных блокв на
окна из алюминиевого профиля

Замена
лифтового
оборудования
(Лифт №1)
См. раздел
"Вертикальный
транспорт"

Замена существующего ограждения лестниц. Замена существующего козырька
См. раздел "КР"

Расширение
дверного проема на
200 мм.     
См. раздел "КР" 

Замена всех существующих
перегородок

Замена существующего козырька
См. раздел "КР"

Замена существующего козырька
См. раздел "КР"

Замена существующего козырька
См. раздел "КР"

Расширение
дверного проема на
200 мм.     
См. раздел "КР" 

2400 2580

- Заменяемые перегородки из кирпича 120 мм

- Расширяемые дверные проемы

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнение дверных проемов

- Заменяемые заполнение оконных проемов

- Заменяемое витражное остекление

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат: А2А

Разработал

Проверил

Никишина

Калюжный
ГИП Иванов
ГАП
Н.Контроль

Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План демонтажа на отм.+3.330

П 3

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100
План демонтажа на отм. +3.330

Примечания:
1. Выполнить замену всех существующих оконных блоков и дверей.
2. Выполнить замену существующих перегородок.
3. Все размеры уточнить по месту.
4. Демонтажные работы вести в сответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
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Замена существующего ограждения лестниц. 

Ремонт
кирпичной
кладки  
лифтовой шахты

Замена всех оконных блокв на
окна из алюминиевого профиля

Замена
лифтового
оборудования
(Лифт №1)
См. раздел
"Вертикальный
транспорт"

Замена существующего ограждения лестниц. 

Замена всех существующих
перегородок
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Расширение
дверного проема на
200 мм.     
См. раздел "КР" 

Расширение
дверного проема на
200 мм.     
См. раздел "КР" 

- Заменяемые перегородки из кирпича 120 мм

- Расширяемые дверные проемы

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнение дверных проемов

- Заменяемые заполнение оконных проемов

- Заменяемое витражное остекление

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов
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Формат: А2А

Разработал

Проверил

Никишина

Калюжный
ГИП Иванов
ГАП
Н.Контроль

Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План демонтажа на отм.+6.640

П 4

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100
План демонтажа на отм. +6.640

Примечания:
1. Выполнить замену всех существующих оконных блоков и дверей.
2. Выполнить замену существующих перегородок.
3. Все размеры уточнить по месту.
4. Демонтажные работы вести в сответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
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- Заменяемые перегородки толщиной 120 мм из керамического
кирпича марки Кр-р-пу 250х120х88/1.4НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнения дверных проемов

- Заменяемые заполнения оконных проемов

- Заменяемые перегородки ГКЛВ Кнауф С-112, толщиной
165 мм с заполнением минеральной звукоизоляции типа
акустик Кнауф

16
5

- Заменяемое витражное остекление
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ГИП Иванов
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Н.Контроль

Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План подвала на отм.-2.700

П 5

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100

План этажа подвала на отм.
-2.700

Экспликация помещений на отм. -2.700

Номер Имя Площадь

Кат.
помещени

я
014 Комната приема пищи

персонала
17,68 м²

015 Комната отдыха персонала 31,20 м²
016 Гардероб домашней и

рабочей одежды Муж.
8,46 м²

016.1 Душ 2,70 м²
016.2 С/у 1,96 м²

017 Помещение хранения отходов
класса "Г"

4,67 м² В4

018 Помещение временного
хранения обработанных
отходов класса "Б"

6,12 м² В4

019 Помещение хранения
грязного белья

9,27 м² В4

020 Помещение хранения чистого
белья

8,53 м² В4

021 Помещение хранения 15,70 м² В4
022 Помещение хранения 11,23 м² В4
023 Кабинет сестры хозяйки 15,70 м²
024 Тамбур-шлюз 1,54 м²
025 Лестница технологическая 6,70 м²

Общий итог 482,06 м²

Экспликация помещений на отм. -2.700

Номер Имя Площадь

Кат.
помещени

я
Служебно - бытовые помещения
001 Лестница 01 19,22 м²

002 Лестница 02 27,63 м²
003 Коридор 57,72 м²
003.1 Коридор 3,05 м²
004 Тепловой пункт 39,98 м² Д
005 Узел ввода, насосная 28,01 м² Д

006 Венткамера 1 31,38 м² Д
007 Электрощитовая 8,71 м² В4
008 Серверная 10,88 м² В4
009 Венткамера 2 12,13 м² Д
010 ПУИ 4,66 м² В4

011 С/у 5,29 м²
012 Гардероб домашней и

рабочей одежды Жен.
64,91 м²

012.1 Душ 1,90 м²
012.2 Душ 1,90 м²
012.3 С/у 1,90 м²
013 Гардероб верхней одежды

персонала
21,32 м²

1. Разрез 1-1 см. лист 11 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
2. Фасады см. лист 12-14 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
3. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
4. Внутренние стены и перегородки шахт систем вентиляции и теплоснабжения возводить в
два этапа:
- до отметки +2,200 от ур.ч.п. этажа - до прокладки воздуховодов;
-выше отметки +2.200 от ур.ч.п. этажа - после прокладки воздуховодов.
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19,63 м²
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17,95 м²
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7,31 м²

121

Назначение помещений

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕНДИНГОВАЯ ЗОНА

ВЫДАЧА СПРАВОК, БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

ГАРДЕРОБЫ

ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ

ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

КОРИДОРЫ. ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО
ИНВЕНТАРЯ, ОТХОДОВ, ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ

ПРИЕМНО-СМОТРОВОЙ ФИЛЬТР

ПРОЦЕДУРНЫЕ, ЗАБОР КРОВИ

САН. УЗЛЫ
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- Заменяемые перегородки толщиной 120 мм из керамического
кирпича марки Кр-р-пу 250х120х88/1.4НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнения дверных проемов

- Заменяемые заполнения оконных проемов

- Заменяемые перегородки ГКЛВ Кнауф С-112, толщиной
165 мм с заполнением минеральной звукоизоляции типа
акустик Кнауф

16
5

- Заменяемое витражное остекление
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План этажа на отм.000

П 6

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

Экспликация помещений на отм. 0.000

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

113 Кабинет для забора венозной
крови

14,05 м²

114 Кабинет для забора
капиллярной крови

13,89 м²

115 Приемно-смотровой
фильтр-бокс

18,12 м²

115.1 Тамбур 3,78 м²
115.2 С/у 4,02 м²
115.3 Тамбур-шлюз 2,48 м²
116 С/у универсальный МГН 6,14 м²

117 Пультовая 12,12 м²
118 Помещение хранения вакцин 17,95 м²
119 Кабинет выдачи справок и

направлений
13,94 м²

120 Кабинет дежурного врача 17,16 м²
121 Лестница технологическая 7,31 м²
122 Колясочная 19,38 м²

183,78 м²

Общий итог 525,82 м²

Экспликация помещений на отм. 0.000

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

Вестибюльная группа помещений

101 Коридор с зоной ожидания 92,87 м²
101.1 Вестибюль 41,26 м²
101.2 Зона ожидания 23,40 м²
101.3 Зона ожидания 38,06 м²
101.4 Зона ожидания 27,09 м²
102 Лестница 1 18,33 м²

103 Лестница 2 18,41 м²
104 Тамбур 19,63 м²
105 Гардероб посетителей 26,52 м²
106 Вендинговая зона 32,37 м²
107 Тамбур 4,10 м²

342,04 м²
Отделение профилактики
108 Помещение приема

биоматериала
10,05 м²

109 Коридор 3,80 м²
110 ПУИ 2,69 м² В4
111 С/у для персонала 2,91 м²
112 Кабинет забора анализа на

энторобиоз
13,97 м²

1 : 100
План этажа на отм. 0.000

1. Разрез 1-1 см. лист 11 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
2. Фасады см. лист 12-14 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
3. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
4. Внутренние стены и перегородки шахт систем вентиляции и теплоснабжения возводить в
два этапа:
- до отметки +2,200 от ур.ч.п. этажа - до прокладки воздуховодов;
-выше отметки +2.200 от ур.ч.п. этажа - после прокладки воздуховодов.
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Назначение помещений

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЫДАЧА СПРАВОК, БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

КОРИДОРЫ. ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДИАТРИИ

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО
ИНВЕНТАРЯ, ОТХОДОВ, ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ

ПРОЦЕДУРНЫЕ, ЗАБОР КРОВИ
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- Заменяемые перегородки толщиной 120 мм из керамического
кирпича марки Кр-р-пу 250х120х88/1.4НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнения дверных проемов

- Заменяемые заполнения оконных проемов

- Заменяемые перегородки ГКЛВ Кнауф С-112, толщиной
165 мм с заполнением минеральной звукоизоляции типа
акустик Кнауф

16
5

- Заменяемое витражное остекление
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План этажа на отм.+3.300

П 7

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

Экспликация помещений на отм. +3.300

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

211 Кабинет выдачи больничных
листов

14,54 м²

212 Картохраниище 49,68 м² В3
213 Кабинет врача участкового 13,94 м²

214 Кабинет заведующего
отделением педиатрии /
старшей сестры

15,97 м²

215 Кабинет врача участкового 15,12 м²
216 Кабинет заведующего

отделением профилактики
12,85 м²

217 Кабинет врача участкового 15,00 м²
218 Кабинет врача участкового 15,00 м²

219 Кабинет врача участкового 14,30 м²
220 Зона безопасности МГН 6,08 м²
221 С/у универсальный МГН 6,15 м²
222 Коридор 2,20 м²
223 ПУИ 2,20 м² В4

224 С/у для персонала 2,87 м²
217,09 м²

Общий итог 483,31 м²

Экспликация помещений на отм. +3.300

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

Отделение здорового ребенка

201 Коридор 67,24 м²
201.1 Зона ожидания 28,34 м²
201.2 Зона ожидания 23,70 м²
201.3 Зона ожидания 26,63 м²
202 Лестница 1 18,87 м²

203 Лестница 2 18,87 м²
204 Кабинет здорового ребенка 17,99 м²
205 Кабинет вакцинопрофилактики 12,45 м²
206 Кабинет БЦЖ/манту 12,00 м²

226,09 м²

Физиотерапевтический блок кабинетов
207 Кабинет физиотерапии 16,45 м²
207.1 Подсобный кабинет

физиотерапии
8,07 м²

208 Кабинет массажа 15,60 м²
40,13 м²

Педиатрическое отделение
209 Кабинет врача участкового 15,60 м²

210 Кабинет врача участкового 15,60 м²

1 : 100
План этажа на отм. +3.300

1. Разрез 1-1 см. лист 11 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
2. Фасады см. лист 12-14 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
3. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
4. Внутренние стены и перегородки шахт систем вентиляции и теплоснабжения возводить в
два этапа:
- до отметки +2,200 от ур.ч.п. этажа - до прокладки воздуховодов;
-выше отметки +2.200 от ур.ч.п. этажа - после прокладки воздуховодов.
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Назначение помещений

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МГН

КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

КАБИНЕТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИК

КОРИДОРЫ. ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО
ИНВЕНТАРЯ, ОТХОДОВ, ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ

САН. УЗЛЫ
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- Заменяемые перегородки толщиной 120 мм из керамического
кирпича марки Кр-р-пу 250х120х88/1.4НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012

Условные обозначения:

- Заменяемые заполнения дверных проемов

- Заменяемые заполнения оконных проемов

- Заменяемые перегородки ГКЛВ Кнауф С-112, толщиной
165 мм с заполнением минеральной звукоизоляции типа
акустик Кнауф

16
5

- Заменяемое витражное остекление
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План этажа на отм.+6.600

П 8

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100
План этажа на отм. +6.600

Экспликация помещений на отм. +6.600

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

310 Кабинет унифицированного
приема

16,12 м²

311 Кабинет унифицированного
приема

16,38 м²

312 Помещение сестры хозяйки 14,56 м²
313 Помещение хранения

медикаментов
9,86 м² В4

314 Кабинет старшей медсестры 14,66 м²
315 Кабинет заведующего филиала 15,77 м²
316 Приемная 11,36 м²
317 Кабинет офтальмолога 17,04 м²

317.1 Темная комната 5,03 м²
318 Кабинет отоларинголога 14,44 м²
319 Манипуляционная 15,01 м²
320 Зона безопасности МГН 6,09 м²
321 С/у универсальный МГН 6,16 м²

322 Коридор 2,20 м²
323 ПУИ 2,20 м² В4
324 С/у для персонала 2,87 м²
325 Помещение хранения 6,21 м² В4

207,68 м²
Общий итог 482,27 м²

Экспликация помещений на отм. +6.600

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

-
301 Коридор 67,48 м²
301.1 Зона ожидания 28,70 м²

301.2 Зона ожидания 16,42 м²
301.3 Зона ожидания 23,89 м²
302 Лестница 1 18,87 м²
303 Лестница 2 18,87 м²
304 Кабинет УЗИ 18,50 м²

305 Кабинет унифицированного
приема

13,59 м²

306 Кабинет ЭКГ 13,04 м²

219,37 м²
Хирургический блок  помещений
307 Кабинет врача хирурга 16,12 м²
307.1 Перевязочная асептическая

хирурга
20,38 м²

307.2 Перевязочная септическая
хирурга

18,72 м²

55,22 м²
Отделение врачей специалистов
308 Кабинет невролога 15,60 м²
309 Кабинет ортопеда 16,12 м²

1. Разрез 1-1 см. лист 11 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
2. Фасады см. лист 12-14 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
3. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
4. Внутренние стены и перегородки шахт систем вентиляции и теплоснабжения возводить в
два этапа:
- до отметки +2,200 от ур.ч.п. этажа - до прокладки воздуховодов;
-выше отметки +2.200 от ур.ч.п. этажа - после прокладки воздуховодов.
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План тех. этажа на отм. +10.120

П 9

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100
План тех. этажа на отм. +10.120

Экспликация помещений на отм. +10.140

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

401 Машинное отделение лифта 14,91 м²

402 Подкровельное пространство 358,19 м²
403 Подкровельное пространство 63,84 м²
404 Венткамера 1 28,93 м² Д
405 Венткамера 2 27,99 м² Д
406 Венткамера 3 28,50 м² Д
Общий итог: 6 522,37 м²

1. Разрез 1-1 см. лист 11 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
2. Фасады см. лист 12-14 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
3. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
4. Выполнить замену существующего покрытя пола тех. этажа. Состав пола технического
этажа: цементно-песчаная стяжка (30 мм)+ пропитанные цементным раствором древесные
опилки (180 мм)+цементно-песчаная стяжка (30 мм). Выполнить демонтаж сущ. покрытя пола
тех. этажа Sобщ. = 519.9 м2.
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

План кровли на отм. +12.430

П 10

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100
План кровли на отм. +12.430

1. Разрез 1-1 см. лист 11 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
2. Фасады см. лист 12-14 комплекта 04/02/07/2019-СтГ-АР.ГЧ.
3. Вополнить устройство ограждения по периметру парапета здания ОГ1(h = 600 мм), длиной
127.3 м.п.
4. Выполнить замену существующего покрытя кровли.
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Огрунтованная, обеспыленная ж/б
плита перекрытия  - 220 мм

Самоневелирующаяся стяжка  с
добавлением полиамидной фибры , 

армированная сеткой
5Вр-1/100х100 - 60 мм

Рулонная звуко-гидроизоляция
"Техноэласт Акустик Супер А350" - 5 мм

Утеплитель " Жесткие
теплоизоляционные плиты из каменной
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Гидроизоляция "Техноэласт" - 2 
слоя: верхний - ЭКП, нижний - ЭПП
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Внутреняя отделка
Блок керамзитобетонный- 500мм
Фасадная система NordFox MLV-v-20

Утеплитель минераловатные плиты
(ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д или аналог) 150 мм

Панели из фиброцемента
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Рулонная звуко-гидроизоляция
"Техноэласт Акустик Супер А350" - 5 мм

Керамогранит  -7 мм
Клей плиточный - 8мм
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Капитальный ремонт ГБУЗ

Разрез 1-1

П 11

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100

Разрез 1-1

Примечания:
1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.
2. Отметку уровня земли уточнить по месту в соответствии с вертикальной планировкой.
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника

№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

Фасад по осям 1-9

П 12

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.

2. Отметку уровня земли уточнить по месту в соответствии с вертикальной

планировкой.

1 : 100

Фасад по осям 1-11

 Поз.

отделки

   Наименование

элемента фасада

     Наименование

материала отделки

     Наименование и

номер эталона цвета 

 или образец колера

Примечание

1 Стена Панели из фиброцемента с рустом

2

RAL 9002

Панели из фиброцементаСтена

3 Стена

4

5 Окно

6 Дверь

7

Облицовка цоколя

8

Инф.надпись

Логотип

Панели из стемалита

Гранитная плита

Алюминевый профиль

Композитный материал

Композитный материал

RAL 9002

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7046

RAL 7046

RAL 9003

Бирюзовый

RGB 66 193 199

Алюминевый профиль
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника

№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

Фасад по осям 9-1

П 13

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1 : 100

Фасад по осям 11-1

1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.

2. Отметку уровня земли уточнить по месту в соответствии с вертикальной

планировкой.
 Поз.

отделки

   Наименование

элемента фасада

     Наименование

материала отделки

     Наименование и

номер эталона цвета 

 или образец колера

Примечание

1 Стена Панели из фиброцемента с рустом

2

RAL 9002

Панели из фиброцементаСтена

3 Стена

4

5 Окно

6 Дверь

Облицовка цоколя

Панели из стемалита

Гранитная плита

Алюминевый профиль

RAL 9002

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7046

RAL 7046

Алюминевый профиль
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Здание филиала №1 ГБУЗ "Детская городская поликлиника

№7 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 3

Капитальный ремонт ГБУЗ

Фасад по осям А-Ж. Фасад по осям Ж-А

П 14

04/02/07/2019-СтГ - АР.ГЧ

1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.

2. Отметку уровня земли уточнить по месту в соответствии с вертикальной

планировкой.

 Поз.

отделки

   Наименование

элемента фасада

     Наименование

материала отделки

     Наименование и

номер эталона цвета 

 или образец колера

Примечание

1 Стена Панели из фиброцемента с рустом

2

RAL 9002

Панели из фиброцементаСтена

3 Стена

4

5 Окно

Облицовка цоколя

Панели из стемалита

Гранитная плита

RAL 9002

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7046Алюминевый профиль
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