
всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ции машин

оплаты 

труда

в т. ч. 

оплаты 

труда

в т. ч. 

оплаты 

труда

на единицу всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

2,5776 23496,86 22243,45 57335

1000м3 

грунта

1253,41 4516,3 11641

6,89 17,76

Затраты труда рабочих, 

не занятых 

обслуживанием машин, 

чел.-ч

всего
оплаты 

труда

3

Земляные работы

1 ТЕР-01-01-003-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2

Козп=19,069 Кэм=9,597 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 95%*0,85 (НР = 12046 руб.)

СП = 50%*0,8 (СП = 5949 руб.)

Объем: 2864 * 90 : 100

60566 3231

Нормативная трудоемкость 20171693  чел. час.

Смета составлена в ценах  базовых  2000 с пересчетом на февраль 2019  года

№

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат

Количество 

и единица 

измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

прочих работ 0  тыс. руб.

Средства на оплату труда 21628,8  тыс. руб.

строительных работ 136381,17  тыс. руб.

монтажных работ 0  тыс. руб.

оборудования 0  тыс. руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Общестроительные работы

136381,17  тыс. руб.

"_____" ______________ 20___ г. "_____" ______________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 

(наименование стройки)

Частное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа

(наименование объекта)

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.6.4.2 Copyright InfoStroy Ltd. Образец  №4

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

02-01-01 Стр. 1

Сметная стоимость

Основание: 



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

2,864 28015,41

100м3 

грунта

28015,41

1,973 26518,05 25320,82 49958

1000м3 

грунта

1164,35 5591,98 11033

3452,75 317,58

т груза

0,891 6295,27 6295,27 5609

1000м3 

грунта

1963,73 1750

8,91 4438,93 1949,28 17368

100м3 

уплотненног

о грунт

2489,65 681,72 6074

1

1

1

1

1

1

1

1

1

907 862,46 400,03 362827

м3 

основания

457,27 123,95 112423

1179,1 1401,98

м3

2,4 2176,8

8 408-0008

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм 1653075

Итого 1488684

Плита фундаментная ФПм1

7 ТЕР-08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты щебеночного

Козп=19,069 Кмат=16,125 Кэм=9,892 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 122%*0,85 (НР = 548254 руб.)

СП = 80%*0,8 (СП = 337387 руб.)

782251 414744

НР с учетом стесненности 101709

СП с учетом стесненности 52169

Итого в текущих ценах 1334806

ФОТ 138445

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 65

Транспортировка 1096524

З/плата  машинистов 30498

Эксплуатация машин 130270

ЗМ с учетом стесненности 30498

З/плата основных рабочих 107947

ОЗП с учетом стесненности 107947

ЭМ с учетом стесненности 130270

6 ТЕР-01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2

Козп=19,069 Кэм=10,306 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 95%*0,85 (НР = 22888 руб.)

СП = 50%*0,8 (СП = 11303 руб.)

39551 22183 12,53 111,64

5 ТЕР-01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

Козп=19,069 Кэм=8,923 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 95%*0,85 (НР = 1418 руб.)

СП = 50%*0,8 (СП = 700 руб.)

5609

12,63

4 03-21-001-51

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние до 51 км

Объем: 1973 * 1.75

1096524

3 ТЕР-01-01-013-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 

(1-1,2) м3, группа грунтов 1

Козп=19,069 Кмат=7,117 Кэм=9,655 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 95%*0,85 (НР = 10797 руб.)

СП = 50%*0,8 (СП = 5332 руб.)

52320 2297 6,4

2 ТЕР-01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

Козп=19,069 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 80%*0,85 (НР = 54560 руб.)

СП = 45%*0,8 (СП = 28885 руб.)

Объем: 2864 * 10 : 100

80236 80236 154 441,06

02-01-01 Стр. 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

1,885 63375,73 15763,19 29714

100м3 

бетона, 

бутобетона

32745,29 5423,22 10223

192,27 3474,26

м3

192,27 29,5

М3

7,452 73920,27 25359,45 188979

100м3 

бетона, 

бутобетона

43844,97 8207,49 61162

756,378 3982,27

м3

756,378 205,77

М3

0,126 35443,67

т

46,487 33706,38

т

5,785 32711,7

т

0,181 32809,8

т

23,87 13498,73 522,19 12465

100м2 

изолируемо

й поверх

4701,65

3,3 13498,73 522,19 1723

100м2 

изолируемо

й поверх

4701,65

20 ТЕР-08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Козп=19,069 Кмат=6,852 Кэм=8,226 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 122%*0,85 (НР = 16136 руб.)

СП = 80%*0,8 (СП = 9930 руб.)

44546 15515

21,2 506,04

17 204-0108

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

21,2 69,96

19 ТЕР-08-01-003-07 Гидроизоляция горизонтальная  обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

Козп=19,069 Кмат=6,852 Кэм=8,226 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 122%*0,85 (НР = 116717 руб.)

СП = 80%*0,8 (СП = 71826 руб.)

322215 112228

18 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм

Объем: 181 : 1000

5939

16 204-0109

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм

Объем: 46487 : 1000

1566908

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм

Объем: 5785 : 1000

189237

13 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

15 204-0134

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм

Объем: 126 : 1000

4466

14 ССЦ401-0009 Надбавка на водонепроницаемость 6%. Бетон тяжелый, класс В25 (М350)  3429,44*6%=205,77 155640

12 ТЕР-06-01-001-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских

Козп=19,069 Кмат=6,664 Кэм=8,706 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 345226 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 201705 руб.)

550854 326732

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 3012101

9 ТЕР-06-01-001-01

220,66 1644,36

11 ССЦ401-0003 Надбавка на водонепроницаемость 1%. Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)  2950,06*1%=29,50 5672

10 401-0003

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 667996

Устройство бетонной подготовки

Козп=19,069 Кмат=6,226 Кэм=8,657 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 64033 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 37412 руб.)

119463 61724 180 339,3

02-01-01 Стр. 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

132 7337,11 433,69 57247

м3 изоляции 4137,02

129,36 5949,15

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,88 688,72 245,35 707

м3 

основания

438,21 67,69 195

3,456 639,37

м3

0,004 63375,73 15763,19 63

100м3 

бетона, 

бутобетона

32745,29 5423,22 22

0,408 3474,26

м3

26 401-0003

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 1417

25 ТЕР-06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

Козп=19,069 Кмат=6,226 Кэм=8,657 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 137 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 80 руб.)

Объем: 0.2 * 2

254 132

2,3 6,62

180 0,72

24 408-0122

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Песок природный для строительных работ средний 2210

Итого 13337053

Фундамент Фм-1

23 ТЕР-08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты песчаного

Козп=19,069 Кмат=16,125 Кэм=9,386 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 122%*0,85 (НР = 1515 руб.)

СП = 80%*0,8 (СП = 932 руб.)

Объем: 1.2 * 1.2 * 2

1984 1262

НР с учетом стесненности 1554540

СП с учетом стесненности 964069

Итого в текущих ценах 10818444

ФОТ 1660838

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 161312

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 7869304

Эксплуатация машин 652955

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 657843

З/плата основных рабочих 1477030

З/плата  машинистов 183808

ЭМ с учетом стесненности 652955

ЗМ с учетом стесненности 183808

21 ТЕР-26-01-041-01

ОЗП с учетом стесненности 1477030

22 104-0313

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 769582

2398,44Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных

Козп=19,069 Кмат=9,734 Кэм=10,358 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 100%*0,85 (НР = 464174 руб.)

СП = 70%*0,8 (СП = 305809 руб.)

Объем: 110 + 22

968499 546087 18,17

02-01-01 Стр. 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

0,013 218752,28 28376,26 369

100м3 

бетона, 

бутобетона

156153,56 9412,46 122

0,026 34778,44

т

0,018 33706,38

т

0,05 32809,8

т

0,002 36689,12

т

1,3195 3781,1

м3

1,3195 95,85

М3

0,09 13498,73 522,19 47

100м2 

изолируемо

й поверх

4701,65

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Колонны

СП с учетом стесненности 2402

Итого 24672

ФОТ 4186

НР с учетом стесненности 4007

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 11840

Итого в текущих ценах 18263

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 1264

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 126

З/плата  машинистов 339

Эксплуатация машин 1186

34

ЗМ с учетом стесненности 339

З/плата основных рабочих 3847

ОЗП с учетом стесненности 3847

ЭМ с учетом стесненности 1186

ТЕР-08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Козп=19,069 Кмат=6,852 Кэм=8,226 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 122%*0,85 (НР = 440 руб.)

СП = 80%*0,8 (СП = 271 руб.)

1215 423 21,2 1,91

33 ССЦ01401-0007 Надбавка на водонепроницаемость 3%. Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

МЗ=3195.06 * 3 : 100

126

32 401-0007

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В20 (М250) 4989

31 204-0001

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

Объем: 2 : 1000

73

30 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм

Объем: 50 : 1000

1640

29 204-0109

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм

Объем: 18 : 1000

607

28 204-0110

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм

Объем: 26 : 1000

904

27 ТЕР-06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

Козп=19,069 Кмат=5,84 Кэм=8,672 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 1915 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 1119 руб.)

Объем: 0.65 * 2

2844 2030 785,88 10,22

02-01-01 Стр. 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

0,86 481537,79 94924,33 81635

100м3 

железобето

на в дел

319918,52 29028,93 24965

1,15 36689,12

т

12,8 32809,8

т

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,111 405397,61 57667,54 6401

100м3 

железобето

на в дел

258798,94 16917,06 1878

0,417 34778,44

т

0,837 32809,8

т

11,2665 3982,27

м3

1

1

1

1

1

З/плата основных рабочих 28727

З/плата  машинистов 1878

ЭМ с учетом стесненности 6401

ЗМ с учетом стесненности 1878

40 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

ОЗП с учетом стесненности 28727

41 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 44866

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 27462

1285,2 142,66

39 204-0110

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм 14503

Итого 1299412

Балки Бм1

38 ТЕР-06-01-034-07 Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок до 900 мм

Козп=19,069 Кмат=6,2 Кэм=8,073 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 27238 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 15915 руб.)

Объем: 3.7 * 3

44999 28727

НР с учетом стесненности 267084

СП с учетом стесненности 156049

Итого в текущих ценах 876279

ФОТ 300094

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 57358

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 462157

З/плата  машинистов 24965

Эксплуатация машин 81635

ЗМ с учетом стесненности 24965

З/плата основных рабочих 275129

ОЗП с учетом стесненности 275129

ЭМ с учетом стесненности 81635

37 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 419965

36 204-0001

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм 42192

35 ТЕР-06-01-026-04 Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м

Козп=19,069 Кмат=6,294 Кэм=8,393 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 267084 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 156049 руб.)

414122 275129 1569,4 1349,68

02-01-01 Стр. 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

1

1

1

1

1

0,017 405397,61 57667,54 980

100м3 

железобето

на в дел

258798,94 16917,06 288

0,0639 34778,44

т

1,7255 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,023 405397,61 57667,54 1326

100м3 

железобето

на в дел

258798,94 16917,06 389

0,094 34778,44

т

0,197 32809,8

т

47 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 6464

1285,2 29,56

46 204-0110

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм

Объем: 94 : 1000

3269

Итого 22595

Балки Бм3

45 ТЕР-06-01-034-07 Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок до 900 мм

Козп=19,069 Кмат=6,2 Кэм=8,073 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 5644 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 3298 руб.)

9324 5953

НР с учетом стесненности 4172

СП с учетом стесненности 2438

Итого в текущих ценах 15985

ФОТ 4688

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 1512

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 9093

З/плата  машинистов 288

Эксплуатация машин 980

44

ЗМ с учетом стесненности 288

З/плата основных рабочих 4400

ОЗП с учетом стесненности 4400

ЭМ с учетом стесненности 980

401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 6871

43 204-0110

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм 2222

 Балки Бм2

42 ТЕР-06-01-034-07 Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок до 900 мм

Козп=19,069 Кмат=6,2 Кэм=8,073 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 4172 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 2438 руб.)

6892 4400 21,851285,2

СП с учетом стесненности 15915

Итого 174983

ФОТ 30605

НР с учетом стесненности 27238

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 86831

Итого в текущих ценах 131830

Эксплуатация машин 6401

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 9871

02-01-01 Стр. 7



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

0,046 33397,99

т

2,3345 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,0376 405397,61 57667,54 2168

100м3 

железобето

на в дел

258798,94 16917,06 636

0,1537 34778,44

т

0,197 32809,8

т

0,046 33397,99

т

3,8164 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 3344

З/плата  машинистов 636

Эксплуатация машин 2168

54

ЗМ с учетом стесненности 636

З/плата основных рабочих 9731

ОЗП с учетом стесненности 9731

ЭМ с учетом стесненности 2168

401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 15198

53 204-0103

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 32 мм

Объем: 46 : 1000

1536

52 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 6464

1285,2 48,32

51 204-0110

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм 5345

Итого 38832

Балки Бм4

50 ТЕР-06-01-034-07 Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок до 900 мм

Козп=19,069 Кмат=6,2 Кэм=8,073 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 9227 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 5391 руб.)

Объем: 1.88 * 2

15243 9731

НР с учетом стесненности 5644

СП с учетом стесненности 3298

Итого в текущих ценах 29890

ФОТ 6342

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 2045

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 20566

З/плата  машинистов 389

Эксплуатация машин 1326

49

ЗМ с учетом стесненности 389

З/плата основных рабочих 5953

ОЗП с учетом стесненности 5953

ЭМ с учетом стесненности 1326

401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 9297

48 204-0103

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 32 мм

Объем: 46 : 1000

1536

02-01-01 Стр. 8



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

1

1

1

3,72 385719,48 27311,79 101600

100м3 в 

деле

191517,59 8946,79 33282

28,4952 32809,8

т

377,58 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,064 701684,18 112978,36 346166

100м3 

железобето

на в дел

439067,35 35975,38 110229

26,044 32809,8

т

310,996 3982,27

м3

14820 107,29

ШТ

60 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

61 Прайс стр 6 Опалубка Дюрасол ДМ15/9

МЗ=125 : 1.2 * 1.03

1590038

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 1238470

2153,9 6599,55

59 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 854498

Итого 4924899

Стены наружные

58 ТЕР-06-01-031-02 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 150 мм

Козп=19,069 Кмат=5,414 Кэм=8,331 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 1295423 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 756876 руб.)

2149960 1345302

НР с учетом стесненности 663697

СП с учетом стесненности 387778

Итого в текущих ценах 3873424

ФОТ 745727

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 620831

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 2438548

З/плата  машинистов 33282

Эксплуатация машин 101600

ЗМ с учетом стесненности 33282

З/плата основных рабочих 712445

ОЗП с учетом стесненности 712445

ЭМ с учетом стесненности 101600

57 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 1503626

951,08 3538,02

56 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 934922

Итого 58404

Плита Пм-1 на отм. +0,350

55 ТЕР-06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м

Козп=19,069 Кмат=4,555 Кэм=8,766 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 663697 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 387778 руб.)

1434876 712445

НР с учетом стесненности 9227

СП с учетом стесненности 5391

Итого в текущих ценах 43786

ФОТ 10367

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 28543

02-01-01 Стр. 9



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9,24 255363,41 22342,81 206448

100м3 в 

деле

136628,62 7377,99 68173

61,2612 32809,8

т

937,86 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Металлоконструкции кровли

65 Кровля в осях 10/13-И1/Н

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

СП с учетом стесненности 691923

Итого 9980514

ФОТ 1330621

НР с учетом стесненности 1184253

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 5744780

Итого в текущих ценах 8104338

Эксплуатация машин 206448

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 890662

З/плата основных рабочих 1262448

З/плата  машинистов 68173

ЭМ с учетом стесненности 206448

ЗМ с учетом стесненности 68173

63 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

ОЗП с учетом стесненности 1262448

ТЕР-06-01-041-03 Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м

Козп=19,069 Кмат=4,487 Кэм=8,752 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 1184253 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 691923 руб.)

2359558 1262448

64 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 3734812

Итого 7885265

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 2009968

Плиты перекрытий и покрытия

62

НР с учетом стесненности 1295423

678,5 6269,34

СП с учетом стесненности 756876

Итого в текущих ценах 5832966

ФОТ 1455531

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 1590038

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 2092968

Эксплуатация машин 346166

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 458492

З/плата основных рабочих 1345302

З/плата  машинистов 110229

ЭМ с учетом стесненности 346166

ЗМ с учетом стесненности 110229

ОЗП с учетом стесненности 1345302

02-01-01 Стр. 10
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5,98 15993,04 3131,5 18726

т 

конструкций

11437,97 742,36 4439

5,5 93289,33

т

0,48 87205,92

т

1,4 19688,23 4784,86 6699

т 

конструкций

12899,42 1155,39 1618

1,4 93289,33

т

6,441 12805,93 3883,81 25016

100м2 

покрытия

7236,69 836,56 5388

6,6 53888,76

т

0,05 126095,59

т

0,108 13733,58 364,11 39

т 13369,47 45,19 5

0,108 120668,44

т

76 Кровля в осях А/Е-9/13

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

75 204-9180-001П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Детали закладные и накладные 13032

74 ТЕР-06-01-015-08 Установка закладных деталей весом до 20 кг

Козп=19,069 Кэм=10,134 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 1290 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 753 руб.)

Объем: 108 : 1000

1483 1444 63,22 6,83

73 101-9911-001П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям

Объем: 50 : 1000

6305

228,66

72 101-3838

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Профилированный лист оцинкованный Н114-600-1,0 355666

71 ТЕР-09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

Козп=19,069 Кмат=5,387 Кэм=9,127 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 40039 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 35359 руб.)

82483 46611 35,5

88,59

70 201-0760

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, 

средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

130605

69 ТЕР-09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 

24 м при высоте здания до 25 м

Козп=19,069 Кмат=4,653 Кэм=9,776 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 15151 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 13380 руб.)

27564 18059 63,28

68 201-0768

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, 

средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

41859

335,54

67 201-0760

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, 

средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

513091

66 ТЕР-09-03-013-01 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

Козп=19,069 Кмат=4,756 Кэм=9,733 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 56085 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 49530 руб.)

95638 68399 56,11

02-01-01 Стр. 11



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

9,245 9563,96 4181,94 38662

т 

конструкций

4343,16 874,31 8083

9,2 93289,33

т

0,045 87205,92

т

2,721 12805,93 3883,81 10568

100м2 

покрытия

7236,69 836,56 2276

2,8 53888,76

т

0,02 126095,59

т

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,862 167900,1 34151,11 29438

100м3 

бетона, 

бутобетона

97901,01 9418,56 8119

11,637 32809,8

т

451,94 389,57

84 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 381808

Итого 2719969

Ж/Б лестницы

83 ТЕР-06-01-001-19 Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх

Козп=19,069 Кмат=6,787 Кэм=8,256 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 82334 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 48105 руб.)

144730 84391

НР с учетом стесненности 166622

СП с учетом стесненности 146760

Итого в текущих ценах 2406587

ФОТ 216166

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 36365

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 2076155

З/плата  машинистов 21809

Эксплуатация машин 99710

ЗМ с учетом стесненности 21809

З/плата основных рабочих 194357

ОЗП с учетом стесненности 194357

ЭМ с учетом стесненности 99710

82 101-9911-001П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям

Объем: 20 : 1000

2522

81 101-3838

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Профилированный лист оцинкованный Н114-600-1,0 150889

80 ТЕР-09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

Козп=19,069 Кмат=5,387 Кэм=9,127 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 16915 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 14938 руб.)

34845 19691 35,5 96,6

79 201-0768

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, 

средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

Объем: 45 : 1000

3924

168,72

78 201-0760

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, 

средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

858262

77 ТЕР-09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 м

Козп=19,069 Кмат=6,242 Кэм=7,829 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 37142 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 32800 руб.)

Объем: 9.2 + 0.045

88419 40153 18,25

02-01-01 Стр. 12
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87,493 3982,27

м3

0,064 385719,48 27311,79 1748

100м3 в 

деле

191517,59 8946,79 573

0,4902 32809,8

т

6,496 3982,27

м3

0,766 586482,18 109933,38 84209

100м3 

железобето

на в дел

339610,12 30974,16 23726

15,6264 32809,8

т

77,749 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,328 605167,48 110345,42 146539

100м3 

железобето

на в дел

346887,42 31091,62 41290

1701,7 2259,86

Итого 2761942

Шахта лифта

92 ТЕР-06-01-031-13 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 200 мм

Козп=19,069 Кмат=5,958 Кэм=7,948 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 446741 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 261017 руб.)

803662 460666

НР с учетом стесненности 346395

СП с учетом стесненности 202388

Итого в текущих ценах 2213159

ФОТ 389207

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 146477

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 1594498

З/плата  машинистов 32418

Эксплуатация машин 115395

91

ЗМ с учетом стесненности 32418

З/плата основных рабочих 356789

ОЗП с учетом стесненности 356789

ЭМ с учетом стесненности 115395

401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 309618

1276,16

90 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 512699

89 ТЕР-06-01-031-03 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм

Козп=19,069 Кмат=6,114 Кэм=7,945 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 252642 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 147611 руб.)

449245 260141 1666

88 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 25869

87 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 16083

86 ТЕР-06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 

м(площадки)

Козп=19,069 Кмат=4,555 Кэм=8,766 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 11419 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 6672 руб.)

24686 12257 951,08 60,87

85 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 348421

02-01-01 Стр. 13
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27,0912 32809,8

т

134,792 3982,27

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46,426 9673,27 523,24 24292

м3 изоляции 5220,52

45,9617 3379,13

м3

4,6426 79841,03 262,11 1217

100м2 

поверхности 

покрыт

19557,17

533,899 20,38

м2

4,6426 10739,41 1105,94 5134

100м2 

покрытия

9633,47 174,67 811

100 ТЕР-11-01-035-04  Устройство покрытий из плит древесностружечных(применительно укладка панели для друб)

Кмат=0 ()Козп=19,069 Кмат=7,009 Кэм=12,261 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 47813 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 27322 руб.)

49859 44725

445,41

97 104-0119

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

47,84 222,1

99 113-9462-005П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 мм 10881

98 ТЕР-26-01-055-01 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Козп=19,069 Кмат=6,633 Кэм=11,67 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 100%*0,85 (НР = 77177 руб.)

СП = 70%*0,8 (СП = 50846 руб.)

370670 90796 95,94

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм 155311

1092,8796 ТЕР-26-01-041-03 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу

Козп=19,069 Кмат=10,858 Кэм=10,107 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 100%*0,85 (НР = 206013 руб.)

СП = 70%*0,8 (СП = 135726 руб.)

Объем: 464.26 * 0.1

449091 242368 23,54

Итого 2937055

Полы

95 ТИП 1

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

НР с учетом стесненности 446741

СП с учетом стесненности 261017

Итого в текущих ценах 2229297

ФОТ 501956

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 196457

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 1425635

З/плата  машинистов 41290

Эксплуатация машин 146539

ЗМ с учетом стесненности 41290

З/плата основных рабочих 460666

ОЗП с учетом стесненности 460666

ЭМ с учетом стесненности 146539

94 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 536778

93 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 888857

02-01-01 Стр. 14
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476,795 920,98

м2

240 436,57

м

4,6426 15409,95 549,65 2552

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 1777

4,6426 20431,97 943,9 4382

100м2 

стяжки

926,75 633,09 2939

4,6426 157074,68 734,99 3412

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 2165

0,0464 20481,73

м3

162,491 129,23

кг

0,69 29791,97 2562,28 1768

100м2 

изолируемо

й поверх

12134,75 117,47 81

80,04 233,77

м2

31,86

109

111 101-2977

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" 

для первого слоя

18711

110 ТЕР-11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой

Козп=19,069 Кмат=11,39 Кэм=9,464 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 8877 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 5072 руб.)

20556 8373 46,18

108 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

Объем: 0.35 * 464.26

20999

ТИП 2

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

2032,44

105 ТЕР-11-01-011-02

107 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 950

106 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 448284 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 256162 руб.)

729235 424772 437,78

104 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 37528 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 21445 руб.)

71542 33964

2,32Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=10 (до 70 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7604 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4345 руб.)

94857 4303 0,5

101 101-7101

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

39,51 183,43

103 Прокладка труб теплого пола учтена в ВК

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

102 101-2027

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм(Демпферная лента) 104777

Мат складной "Cofloor" из пенополистирола для теплого пола, WLG 045

Объем: 464.26 * 1.027

439119

02-01-01 Стр. 15
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0,945 16155,08 1400,96 1324

100м2 

изолируемо

й поверх

7320,78 69,22 65

109,62 233,77

м2

6,9 9673,27 523,24 3610

м3 изоляции 5220,52

6,831 3379,13

м3

0,69 79841,03 262,11 181

100м2 

поверхности 

покрыт

19557,17

79,35 20,38

м2

0,69 10739,41 1105,94 763

100м2 

покрытия

9633,47 174,67 121

70,863 920,98

м2

85,3 436,57

м

0,3974 4516,08 384,19 153

т 2610,36 48,24 19

5,02

121

122 ТЕР-06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок

Козп=19,069 Кмат=5,528 Кэм=10,121 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 940 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 549 руб.)

Объем: 5.76 * 69 : 1000

1795 1037 12,64

120 101-2027

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм(Демпферная лента) 37239

Прокладка труб теплого пола учтена в ВК

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

33,01

117 113-9462-005П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

119 101-7101

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Мат складной "Cofloor" из пенополистирола для теплого пола, WLG 045

Объем: 69 * 1.027

65263

118 ТЕР-11-01-035-04  Устройство покрытий из плит древесностружечных(применительно укладка панели для друб)

Кмат=0 ()Козп=19,069 Кмат=7,009 Кэм=12,261 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7106 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4061 руб.)

7410 6647 47,84

116 ТЕР-26-01-055-01 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Козп=19,069 Кмат=6,633 Кэм=11,67 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 100%*0,85 (НР = 11470 руб.)

СП = 70%*0,8 (СП = 7557 руб.)

55090 13494

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 мм 1617

162,43

113 101-2978

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

95,94 66,2

115 104-0119

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм 23083

114 ТЕР-26-01-041-03 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу

Козп=19,069 Кмат=10,858 Кэм=10,107 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 100%*0,85 (НР = 30619 руб.)

СП = 70%*0,8 (СП = 20172 руб.)

Объем: 69 * 0.1

66746 36022 23,54

112 ТЕР-11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, 

последующий слой(с заведением на стены на 300 мм)

Козп=19,069 Кмат=10,907 Кэм=10,28 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7332 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4190 руб.)

15267 6918

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" 

для второго слоя

25626

27,86 26,33

02-01-01 Стр. 16
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0,3974 38830,85

т

0,69 15409,95 549,65 379

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 264

0,69 20431,97 943,9 651

100м2 

стяжки

926,75 633,09 437

0,69 8040,27 1159,03 800

100м2 

изолируемо

й поверх

6881,24 54,16 37

103,5 698,68

КГ

0,69 157074,68 734,99 507

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 322

0,0069 20481,73

м3

24,15 129,23

кг

66,638 2750,63 249,51 16627

м3 изоляции 437,06 114,8 7650

2,9526 4516,08 384,19 1134

т 2610,36 48,24 142

133 ТЕР-06-01-015-10

132 ТЕР-11-01-008-03 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой

Козп=19,069 Кмат=8,088 Кэм=10,929 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 38614 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 22065 руб.)

Объем: 512.6 * 0.13

183296 29125

37,32Армирование подстилающих слоев и набетонок

Козп=19,069 Кмат=5,528 Кэм=10,121 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 6987 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 4082 руб.)

Объем: 5.76 * 512.6 : 1000

13334 7708 12,64

129 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

2,2 146,6

131 ТИП 3

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

130 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 3121

128 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 66627 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 38072 руб.)

108382 63132

Рейки деревянные 8х18 мм 141

18,61

125 ТЕР-11-01-011-02

437,78 302,07

127 Прайс стр 1 Мастика Aqua Blocker(расход 1,5 кг/м2-1 слой)

МЗ=814 : 1.2 * 1.03

Объем: 69 * 1.5

72313

126 ТЕР-11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

Кмат=0 ()Козп=19,069 Кмат=11,108 Кэм=8,643 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 5024 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 2871 руб.)

5548 4748 26,97

124 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 5578 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 3187 руб.)

10633 5048

0,35Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=10 (до 70 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 1130 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 646 руб.)

14098 639 0,5

39,51 27,26

123 204-0069

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Арматурные сетки сварные 15431

02-01-01 Стр. 17
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2,9526 38830,85

т

5,126 15409,95 549,65 2818

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 1962

5,126 8172,79 377,56 1935

100м2 

стяжки

370,7 253,24 1298

5,126 157074,68 734,99 3768

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 2390

0,0512 20481,73

м3

179,41 129,23

кг

1,061 29791,97 2562,28 2719

100м2 

изолируемо

й поверх

12134,75 117,47 125

123,076 233,77

м2

1,59 16155,08 1400,96 2228

100м2 

изолируемо

й поверх

7320,78 69,22 110

184,44 233,77

м2

144 101-2978

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" 

для второго слоя

43117

27,86 44,3

141 ТЕР-11-01-004-01

143 ТЕР-11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, 

последующий слой(с заведением на стены на 300 мм)

Козп=19,069 Кмат=10,907 Кэм=10,28 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 12338 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 7050 руб.)

25687 11640

142 101-2977

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" 

для первого слоя

28771

140 ТИП 4

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

49Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой

Козп=19,069 Кмат=11,39 Кэм=9,464 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 13650 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 7800 руб.)

31609 12875 46,18

137 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

139 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 23185

138 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 1049

136 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=4 (до 40 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 3358 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 1919 руб.)

41894 1900

2244,06

39,51

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 494960 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 282834 руб.)

805165 469000 437,78

202,53

0,5 2,56

135 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 41435 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 23677 руб.)

78991 37500

134 204-0069

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Арматурные сетки сварные 114652

02-01-01 Стр. 18
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13,793 2750,63 249,51 3441

м3 изоляции 437,06 114,8 1583

1,061 15409,95 549,65 583

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 406

1,061 8172,79 377,56 401

100м2 

стяжки

370,7 253,24 269

1,061 8040,27 1159,03 1230

100м2 

изолируемо

й поверх

6881,24 54,16 57

159,15 698,68

КГ

1,061 157074,68 734,99 780

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 495

0,0106 20481,73

м3

37,135 129,23

кг

129,12 2750,63 249,51 32217

м3 изоляции 437,06 114,8 14823

2,152 15409,95 549,65 1183

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 824

39,51 85,03

284,06

153

155 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 17395 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 9940 руб.)

33162 15743

154 ТЕР-11-01-008-03 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой

Козп=19,069 Кмат=8,088 Кэм=10,929 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 74819 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 42754 руб.)

Объем: 215.2 * 0.6

355161 56433 2,2

152 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 4799

ТИП 5

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

464,48

149 Прайс стр 1

151 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 217

150 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 102449 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 58542 руб.)

166656 97075 437,78

148 ТЕР-11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

Кмат=0 ()Козп=19,069 Кмат=11,108 Кэм=8,643 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7726 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4415 руб.)

8531 7301

0,5

Мастика Aqua Blocker(расход 1,5 кг/м2-1 слой)

МЗ=814 : 1.2 * 1.03

Объем: 106.1 * 1.5

111195

0,53

41,92

145 ТЕР-11-01-008-03

26,97 28,62

147 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=4 (до 40 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 695 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 397 руб.)

8671 393

146 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 8576 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4901 руб.)

16350 7762 39,51

30,34Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой

Козп=19,069 Кмат=8,088 Кэм=10,929 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7992 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4567 руб.)

Объем: 106.1 * 0.13

37939 6028 2,2

02-01-01 Стр. 19



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

2,152 8172,79 377,56 813

100м2 

стяжки

370,7 253,24 545

2,152 157074,68 734,99 1582

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 1003

0,0215 20481,73

м3

75,32 129,23

кг

1,693 15409,95 549,65 931

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 648

1,693 10215,99 471,95 799

100м2 

стяжки

463,38 316,55 536

1,693 1413 41,94 71

100м2 

поверхности

1371,06

414,4464 16,54

м2

1,693 7031,06 1099,84 1862

100м2 

изолируемо

й поверх

5931,22 54,16 92

174,379 138,24

м2

165 ТЕР-11-01-009-01

166 104-0099

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм 24106

164 101-0851

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Пергамин кровельный марки П-350

Объем: 169.3 * 1.224 * 2

6855

48,05

3,45

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Козп=19,069 Кэм=11,853 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 10641 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 6080 руб.)

11904 10042 28,38

5,84

0,85

161 ТЕР-11-01-011-01

163 ТЕР-11-01-050-01 Устройство пароизоляции из  в один слой насухо

Кпз=2 (2 слоя)Козп=19,069 Кмат=3,652 Кэм=11,65 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 2437 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 1393 руб.)

2392 2321

162 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=5 (до 45 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 1387 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 793 руб.)

17296 785 0,5

160 ТИП 6

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

66,89Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 13685 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 7820 руб.)

26089 12385 39,51

157 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

159 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 9734

158 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 440

156 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=4 (до 40 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 1410 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 806 руб.)

17588 798

942,1Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 207794 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 118739 руб.)

338025 196896 437,78

0,5 1,08

02-01-01 Стр. 20



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

1,693 15608,07 346,83 587

100м2 пола 7101,49 54,16 92

1,693 16270,28 1506,38 2550

100м2 

покрытия

13255,24 229,02 388

6,772 28521,19

м3

1,693 86262,53 732,63 1240

100м2 

покрытия

13799,85 114,41 194

12,54 2750,63 249,51 3129

м3 изоляции 437,06 114,8 1440

0,209 15409,95 549,65 115

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 80

0,209 8172,79 377,56 79

100м2 

стяжки

370,7 253,24 53

0,209 157074,68 734,99 154

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 97

0,0021 20481,73

м3

7,315 129,23

кг

177 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

176 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 43

437,78

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 945

91,5

0,1

173 ТЕР-11-01-011-01

175 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 20180 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 11531 руб.)

32829 19122

174 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=4 (до 40 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 137 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 78 руб.)

1708 77 0,5

172 ТЕР-11-01-008-03 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой

Козп=19,069 Кмат=8,088 Кэм=10,929 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7267 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4153 руб.)

Объем: 20.9 * 0.6

34493 5481

8,26Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 1689 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 965 руб.)

3221 1529 39,51

102,61

169 102-0204

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

2,2 27,59

171 ТИП 7

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

170 ТЕР-11-01-035-02 Устройство покрытий из щитов деревянных реечных

Козп=19,069 Кмат=6,096 Кэм=12,239 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 24735 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 14134 руб.)

146042 23363 60,61

168 ТЕР-11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм

Козп=19,069 Кмат=6,152 Кэм=12,026 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 23972 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 13698 руб.)

27546 22442

35,74

Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, 

I сорта

Объем: 169.3 * 0.04

193145

60,51

66,71 112,94

167 ТЕР-11-01-012-03 Укладка лаг по плитам перекрытий

Козп=19,069 Кмат=4,476 Кэм=12,234 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 12721 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 7269 руб.)

26424 12023

02-01-01 Стр. 21



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

0,883 157074,68 734,99 649

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 412

0,0088 20481,73

м3

30,905 129,23

кг

3,896 7031,06 1099,84 4285

100м2 

изолируемо

й поверх

5931,22 54,16 211

9,74 8938,08

м3

3,896 3200,78 20,97 82

100м2 

поверхности

685,53

3,896 10739,41 1105,94 4309

100м2 

покрытия

9633,47 174,67 681

400,1192 920,98

м2

247 436,57

м

189

188 101-2027

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм(Демпферная лента) 107833

Прокладка труб теплого пола учтена в ВК

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

186,38

185 ТЕР-11-01-050-01

187 101-7101

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Мат складной "Cofloor" из пенополистирола для теплого пола, WLG 045

Объем: 389.6 * 1.027

368502

186 ТЕР-11-01-035-04  Устройство покрытий из плит древесностружечных(применительно укладка панели для друб)

Кмат=0 ()Козп=19,069 Кмат=7,009 Кэм=12,261 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 40124 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 22928 руб.)

41841 37532 47,84

184 104-0495

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL

Объем: 389.6 * 0.025

87057

13,44

28,38

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Козп=19,069 Кмат=3,652 Кэм=11,65 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 2805 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 1603 руб.)

12470 2671 3,45

110,57

181 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

183 ТЕР-11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Козп=19,069 Кэм=11,853 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 24485 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 13991 руб.)

27393 23108

182 ТИП 9

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

180 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 180

437,78

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 3994

386,56179 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 85262 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 48721 руб.)

138697 80790

178 ТИП 8

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

02-01-01 Стр. 22



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

3,896 15409,95 549,65 2141

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 1491

3,896 18388,78 849,51 3310

100м2 

стяжки

834,08 569,78 2220

3,896 157074,68 734,99 2864

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 1816

0,0389 20481,73

м3

136,36 129,23

кг

18,233 7031,06 1099,84 20053

100м2 

изолируемо

й поверх

5931,22 54,16 987

91,165 8938,08

м3

18,233 3200,78 20,97 382

100м2 

поверхности

685,53

18,233 15409,95 549,65 10022

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 6978

39,51 720,39

62,9

197 104-0495

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

199 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 147382 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 84218 руб.)

280970 133386

198 ТЕР-11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Козп=19,069 Кмат=3,652 Кэм=11,65 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 13124 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 7499 руб.)

58360 12499 3,45

196 ТЕР-11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Козп=19,069 Кэм=11,853 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 114588 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 65479 руб.)

128197 108144

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL

Объем: 1823.3 * 0.05

814840

193 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

28,38 517,45

195 ТИП 10

Козп=19,069 Кмат=1,436 Кэм=10,319 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

194 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 17622

192 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 376192 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 214967 руб.)

611963 356462

0,5

Рейки деревянные 8х18 мм 797

1,95

153,93

437,78 1705,59

191 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=9 (до 65 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 5744 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 3282 руб.)

71643 3250

190 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 31493 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 17996 руб.)

60037 28502 39,51

02-01-01 Стр. 23



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

18,233 8172,79 377,56 6884

100м2 

стяжки

370,7 253,24 4617

18,233 157074,68 734,99 13401

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 8501

0,1822 20481,73

м3

638,155 129,23

кг

0,984 29791,97 2562,28 2521

100м2 

изолируемо

й поверх

12134,75 117,47 116

114,144 233,77

м2

1,437 16155,08 1400,96 2013

100м2 

изолируемо

й поверх

7320,78 69,22 99

166,692 233,77

м2

0,984 7031,06 1099,84 1082

100м2 

изолируемо

й поверх

5931,22 54,16 53

4,92 8938,08

м3

209 ТЕР-11-01-009-01

210 104-0495

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL

Объем: 98.4 * 0.05

43975

208 101-2978

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" 

для второго слоя

38968

27,93

27,86

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Козп=19,069 Кэм=11,853 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 6185 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 3534 руб.)

6919 5837 28,38

40,03

205 ТЕР-11-01-004-01

207 ТЕР-11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, 

последующий слой(с заведением на стены на 300 мм)

Козп=19,069 Кмат=10,907 Кэм=10,28 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 11150 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 6371 руб.)

23215 10520

206 101-2977

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" 

для первого слоя

26683

204 ТИП 11

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

45,44Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой

Козп=19,069 Кмат=11,39 Кэм=9,464 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 12660 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 7234 руб.)

29315 11941 46,18

201 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

203 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 82469

202 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Рейки деревянные 8х18 мм 3732

200 ТЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=4 (до 40 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 11945 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 6826 руб.)

149014 6759

7982,04Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 1760555 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 1006031 руб.)

2863943 1668218 437,78

0,5 9,12

02-01-01 Стр. 24



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

0,984 3200,78 20,97 21

100м2 

поверхности

685,53

0,984 15409,95 549,65 541

100м2 

стяжки

7315,63 382,71 377

0,984 8172,79 377,56 372

100м2 

стяжки

370,7 253,24 249

0,984 8040,27 1159,03 1140

100м2 

изолируемо

й поверх

6881,24 54,16 53

147,6 698,68

КГ

0,984 157074,68 734,99 723

100м2 

покрытия

91494,4 466,24 459

0,0098 20481,73

м3

34,44 129,23

кг

1,496 7031,06 1099,84 1645

100м2 

изолируемо

й поверх

5931,22 54,16 81

11,968 3468,96

м3

221 104-2086

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

220 ТЕР-11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Козп=19,069 Кэм=11,853 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 9402 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 5372 руб.)

10518 8873

Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной 80 мм

Объем: 149.6 * 0.08

41517

217 203-0516

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

28,38 42,46

219 ТИП 12

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

218 101-2416

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 4451

216 ТЕР-11-01-047-3Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство покрытий из плиток керамогранитных размером 30х30 см

Козп=19,069 Кмат=3,55 Кэм=13,153 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 95013 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 54293 руб.)

154561 90030

Рейки деревянные 8х18 мм 201

26,54

213 ТЕР-11-01-011-02

437,78 430,78

215 Прайс стр 1 Мастика Aqua Blocker(расход 1,5 кг/м2-1 слой)

МЗ=814 : 1.2 * 1.03

Объем: 98.4 * 1.5

103125

214 ТЕР-11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

Кмат=0 ()Козп=19,069 Кмат=11,108 Кэм=8,643 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7166 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4095 руб.)

7912 6772 26,97

212 ТЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=8,854 Кэм=14,728 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 7955 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 4546 руб.)

15163 7199

0,49

3,45

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-01

Кпз=4 (до 40 мм)Козп=19,069 Кмат=8,791 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 645 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 368 руб.)

8042 365 0,5

3,39

39,51 38,88

211 ТЕР-11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Козп=19,069 Кмат=3,652 Кэм=11,65 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 709 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 405 руб.)

3150 675

02-01-01 Стр. 25
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1,496 5085,59 512,9 767

100м2 

стяжки

1458,97 33,18 50

0,1541 187673,68

1000 м2

0,4189 4516,08 384,19 161

т 2610,36 48,24 20

0,4189 38830,85

т

1,496 16079,23 531 794

100м2 

стяжки

7394,96 382,71 573

1,496 26321,95 1132,68 1694

100м2 

стяжки

1091,51 759,71 1137

1,496 30468,44 173,79 260

100м2 

стяжки

7484,96 33,56 50

1,496 68672,07 330,74 495

100м2 

стяжки

7213,8 77,23 116

0,52 4654,03 83,87 44

100м 

плинтуса

1519,99

26,9 5296,77 62,9 1692

100м 

плинтуса

5233,87

232 ТЕР-11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических

Козп=19,069 Кэм=11,67 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 147831 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 84475 руб.)

142483 140791

7,65 3,98

229 ТЕР-11-01-011-10

23,6 634,84

231 ТЕР-11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных

Козп=19,069 Кмат=5,722 Кэм=11,665 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 830 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 474 руб.)

2420 790

230 ПЛИНТУС

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

228 ТЕР-11-01-011-08 Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм

Козп=19,069 Кмат=2,004 Кэм=9,769 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 11810 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 6749 руб.)

45581 11198

3,62

0,5

Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08

Кпз=15 (до 20 мм)Козп=19,069 Кмат=1,871 Кэм=11,791 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 11453 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 6545 руб.)

102733 10792 2,42

0,75

60,81

225 204-0069

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

37,67 56,35

227 ТЕР-11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-03

Кпз=12 (до 80 мм)Козп=19,069 Кмат=6,655 Кэм=14,477 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 2909 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 1662 руб.)

39378 1633

226 ТЕР-11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм

Козп=19,069 Кмат=6,713 Кэм=14,962 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 12218 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 6982 руб.)

24055 11063 40,65

224 ТЕР-06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок

Козп=19,069 Кмат=5,528 Кэм=10,121 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 991 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 579 руб.)

Объем: 149.6 * 2.8 : 1000

1892 1094

Арматурные сетки сварные 16266

12

12,64 5,29

223 101-0649

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты древесноволокнистые толщиной 12 мм 28921

222 ТЕР-11-01-011-07 Устройство стяжек из плит древесноволокнистых

Козп=19,069 Кмат=5,261 Кэм=9,578 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 123%*0,85 (НР = 2345 руб.)

СП = 75%*0,8 (СП = 1340 руб.)

7608 2183 8,02

02-01-01 Стр. 26
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188,3 5347,05

м2

4,304 3482,24

м3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17,4 95027,36 19979,4 347642

100м2 

облицовки

75047,96 8790,24 152950

2088 405,56

п.м

27,84 763,39

100 шт.

1218 127,8

м

3480 100,74

м

179,22 787,53

10 м2

241 101-5865

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap 141141

240 201-1089

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Профиль стоечный шириной 150 мм 350575

239 201-1077

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Профиль направляющий шириной 150 мм 155660

238 101-5484

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм 21253

5823,08

237 101-6289

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Лента гидроактивная полиуретановая самоклеющая прямоугольного сечения для гидроизоляции 

конструкционных швов MASTERFLEX 650, размером 20х10 мм

846809

236 ТЕР-15-01-090-01 Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов с 

устройством теплоизоляционного слоя

Козп=19,069 Кэм=8,113 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 1298318 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 641865 руб.)

1653476 1305834 334,66

Итого 22018393

Фасад

235 Вентфасад

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

НР с учетом стесненности 5083142

СП с учетом стесненности 2933190

Итого в текущих ценах 14002061

ФОТ 4915497

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 286633

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 4083173

Эксплуатация машин 220448

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4573997

З/плата основных рабочих 4837810

З/плата  машинистов 77687

ЭМ с учетом стесненности 220448

ЗМ с учетом стесненности 77687

233 101-9047-023П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

ОЗП с учетом стесненности 4837810

234 402-0004

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Раствор готовый кладочный цементный марки 100 14988

Плинтусы керамогранитные  (размер 70х300х8 мм)

Объем: 2690 * 0.07

1006850
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

174 8938,08

м3

399,64 4601,52

М2

997,04 4601,52

М2

384 987,08

М2

4,28 76726,32 558,96 2392

100м2 

облицованн

ой повер

67498,54 389,2 1666

428 273,98

м2

3,02 16865,56 963,68 2910

100м2 

оштукатурив

аемой п

15894,97 552,43 1668

37 3177,03

ШТ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ФОТ 1799015

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 3187927

Итого в текущих ценах 12144166

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 37124

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 6923440

З/плата  машинистов 156284

Эксплуатация машин 352944

ЗМ с учетом стесненности 156284

З/плата основных рабочих 1642731

ОЗП с учетом стесненности 1642731

ЭМ с учетом стесненности 352944

214,06

251 Прайс стр 4 Штукатурка Baumit фасадная SilikonTop Kratz Repro 25 кг-банка (расход 3 кг на 1 

м2)302*3=906/25=37шт

МЗ=3701.39 : 1.2 * 1.03

117550

250 ТЕР-15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен

Козп=19,069 Кмат=9,098 Кэм=12,69 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 44207 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 21855 руб.)

50934 48003 70,88

249 Декоративная штукатурка

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

248 101-5542

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" 

(коллекция "Палермо"-эконом класс), размер 300х200х7 мм

117263

247 ТЕР-15-01-016-02 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном 

растворе стен

Козп=19,069 Кмат=8,888 Кэм=14,223 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 258598 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 127846 руб.)

328389 288894 307,8 1317,38

246 Облицовка керамогранитной плиткой

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

245 Прайс стр 3 Фасадные панели  Алюминстрой

МЗ=1150 : 1.2 * 1.03

379039

244 Прайс стр 2 Фасадные панели из каменной ваты Rockpanel белые

МЗ=5361 : 1.2 * 1.03

Объем: 968 * 1.03

4587900

243 Прайс стр 2 Фасадные панели из каменной ваты Rockpanel оранжевые

МЗ=5361 : 1.2 * 1.03

Объем: 388 * 1.03

1838951

242 104-0495

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL

Объем: 1740 * 0.1

1555226

02-01-01 Стр. 28
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1

1

4,038 121126,19 18758,52 75747

100м2 101210,43 5941,14 23990

4 13074,8

ШТ

1 39988,5

ШТ

2 10114,43

ШТ

16 19853,33

ШТ

5 15801,07

ШТ

2 11902,6

ШТ

2 13497,09

ШТ

5 18653,57

ШТ

21 16952,33

ШТ

5 10546,04

ШТ

31 19809,75

ШТ

2 15652,58

ШТ

2 7353,08

ШТ

2 118437,98

ШТ

266 Прайс стр 8 О-14. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 2200х4500

МЗ=137986 : 1.2 * 1.03

236876

265 Прайс стр 21 О-13. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 860х1150

МЗ=8566.7 : 1.2 * 1.03

14706

264 Прайс стр 20 О-12. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1560х1500

МЗ=18236.01 : 1.2 * 1.03

31305

263 Прайс стр 20 О-11. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1800х2050

МЗ=23079.32 : 1.2 * 1.03

614102

262 Прайс стр 19 О-10. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 860х2050 

МЗ=12286.65 : 1.2 * 1.03

52730

261 Прайс стр 19 О-9. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1800х1800

МЗ=19750.29 : 1.2 * 1.03

355999

260 Прайс стр 18 О-8. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1760х1750

МЗ=21732.32 : 1.2 * 1.03

93268

259 Прайс стр 18 О-7. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1200х1800

МЗ=15724.77 : 1.2 * 1.03

26994

258 Прайс стр 17 О-6. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1260х1750

МЗ=13867.11 : 1.2 * 1.03

23805

257 Прайс стр 17 О-5. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1200х2050

МЗ=18409.01 : 1.2 * 1.03

79005

256 Прайс стр 16 О-4. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1760х2050

МЗ=23130.09 : 1.2 * 1.03

317653

255 Прайс стр 16 О-3. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1160х1500

МЗ=11783.8 : 1.2 * 1.03

20229

254 Прайс стр 15 О-2. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 3550х2050

МЗ=46588.54 : 1.2 * 1.03

39989

253 Прайс стр 15 О-1. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1260х2050

МЗ=15232.78 : 1.2 * 1.03

52299

Окна, витражи  

252 ТЕР-09-04-009-04 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами

Козп=19,069 Кмат=9,356 Кэм=7,677 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 333162 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 294221 руб.)

489108 408688 437,92 1768,32

СП с учетом стесненности 791566

Итого 14536855

НР с учетом стесненности 1601123
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2 106160,38

ШТ

2 146104,64

ШТ

2 21004,5

ШТ

1 19074,9

ШТ

0,035 82864,09 3945,74 138

100м2 76186,19 662,84 23

1 13497,29

ШТ

1,06 101097,79 4416,94 4682

т 

конструкций

94477,17 36,23 38

0,883 27886,79 1181,32 1043

100м2 

площади 

остекления

24409,65 153,7 136

1 307459,29

ШТ

1 180799,33

ШТ

1 58384,69

ШТ

1 367710

ШТ

1

1

1

1

1

1

З/плата  машинистов 24187

Эксплуатация машин 81610

ЗМ с учетом стесненности 24187

З/плата основных рабочих 533054

ОЗП с учетом стесненности 533054

ЭМ с учетом стесненности 81610

278 Прайс стр 8 ВН-6 Витраж наружный Стоечнао-ригельная система из алюминиевых профилей строительной 

системы МП50 ТАТПРОФ 11285х3280

МЗ=428400 : 1.2 * 1.03

367710

277 Прайс стр 8 ВН-5 Витраж наружный Стоечнао-ригельная система из алюминиевых профилей строительной 

системы МП50 ТАТПРОФ 2100х2590

МЗ=68021 : 1.2 * 1.03

58385

276 Прайс стр 7 ВН-4 Витраж наружный Стоечнао-ригельная система из алюминиевых профилей строительной 

системы МП50 ТАТПРОФ 2100х6850

МЗ=210640 : 1.2 * 1.03

180799

275 Прайс стр 7 ВН-3 Витраж наружный Стоечнао-ригельная система из алюминиевых профилей строительной 

системы МП50 ТАТПРОФ 3110х10100

МЗ=358205 : 1.2 * 1.03

307459

446,58

274 ТЕР-15-05-002-04 Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами

Козп=19,069 Кмат=1,436 Кэм=10,319 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 19304 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 9544 руб.)

24624 21554 111,31 98,29

273 ТЕР-09-04-010-02 Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях

Козп=19,069 Кмат=8,476 Кэм=7,723 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 77142 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 68125 руб.)

107164 100146 421,3

11,37

272 Прайс стр 18 Б-1. Металлопластиковая двухкамерная балконная дверь

МЗ=15725 : 1.2 * 1.03

13497

271 ТЕР-09-03-046-01 Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением

Козп=19,069 Кмат=4,884 Кэм=7,596 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 2071 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 1829 руб.)

2900 2666 324,82

270 Прайс стр 22 О-18. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1960х1750

МЗ=22223.18 : 1.2 * 1.03

19075

269 Прайс стр 21 О-17. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 1960х2050

МЗ=24471.26 : 1.2 * 1.03

42009

268 Прайс стр 9 О-16. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 2200х7500

МЗ=170219 : 1.2 * 1.03

292209

267 Прайс стр 9 О-15. Металлопластиковый двухкамерный оконный блок 2200х6000

МЗ=123682 : 1.2 * 1.03

212321
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1

1

1

1

92,55 11651,78 527,97 48864

100м2 

оштукатурив

аемой п

11102,16 431,91 39973

89,7735 90786,23

т

3,2393 129238,77

т

30,94 55571,34 358,66 11097

100м2 

поверхности 

облицо

48781,55 255,33 7900

3094 307,69

м2

9,04 15008,13 615,92 5568

100м2 

оштукатурив

аемой п

14366,78 502,66 4544

10,2242 90786,23

т

0,3164 129238,77

т

288 101-9732-025П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка "Бетаконтакт" для внутренних работ

Объем: 0.35 * 904 : 1000

40891

570,42

285

287 402-0071

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая 928217

286 ТЕР-15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм потолков

Козп=19,069 Кмат=15,894 Кэм=16,87 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 119633 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 59144 руб.)

135673 129875 63,1

284 101-9049-084П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плитки керамические глазурованные облицовочные, размер 300х200х7 951993

228

ПОТОЛОК

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

7054,32

281 402-0071

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

283 ТЕР-15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) 

без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону

Козп=19,069 Кмат=8,7 Кэм=14,509 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 1350309 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 667568 руб.)

1719377 1509301

282 101-9732-025П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка "Бетаконтакт" для внутренних работ

Объем: 0.35 * 9255 : 1000

418643

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая 8150198

4802,42280 ТЕР-15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм стен

Козп=19,069 Кмат=15,919 Кэм=16,906 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 950055 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 469690 руб.)

1078372 1027504 51,89

Итого 4881618

Внутренняя отделка

279 СТЕНЫ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

НР с учетом стесненности 431679

СП с учетом стесненности 373719

Итого в текущих ценах 4076220

ФОТ 557241

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 9132

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 3452424

02-01-01 Стр. 31



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

32,03 56372,48 30,13 965

100м2 

потолка

20513,1

25,9443 525

100 шт.

32,03 8793,14 108,61 3479

100м2 

окрашиваем

ой повер

8256,5 2,67 86

1,057 49298,59

т

0,7047 129238,77

т

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,22 12805,93 3883,81 20273

100м2 

покрытия

7236,69 836,56 4367

8,9784 53888,76

т

296 101-3838

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Профилированный лист оцинкованный Н114-600-1,0

Объем: 522 * 17.2 : 1000

483835

185,31295 ТЕР-09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

Козп=19,069 Кмат=5,387 Кэм=9,127 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 32450 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 28657 руб.)

Объем: 293 + 229

66847 37776 35,5

Итого 20621215

Кровля

294 СКАТНАЯ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

НР с учетом стесненности 3312473

СП с учетом стесненности 1641318

Итого в текущих ценах 15667424

ФОТ 3640673

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 1362534

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 10646747

З/плата  машинистов 52503

Эксплуатация машин 69973

293

ЗМ с учетом стесненности 52503

З/плата основных рабочих 3588170

ОЗП с учетом стесненности 3588170

ЭМ с учетом стесненности 69973

101-9732-025П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка "Бетаконтакт" для внутренних работ 91075

1280,56

292 101-5511

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-224 СТАНДАРТ 52109

289 ТЕР-10-05-011-02

291 ТЕР-15-04-007-04 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску

Козп=19,069 Кмат=3,145 Кэм=11,691 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 235441 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 116398 руб.)

281644 264455 39,98

290 201-0819

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Тяга подвеса 500 мм 13621

3106,91Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 

одноуровневых (П 113)

Козп=19,069 Кмат=5,061 Кэм=6,397 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 657035 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 328518 руб.)

1805611 657035 97

02-01-01 Стр. 32



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

0,05 126095,59

т

5,22 1864,26 266,09 1389

100м2 

изолируемо

й поверх

1598,17 39,09 204

57,42 168,47

10 м2

5,22 22344,81 11282,85 58896

100м2 

покрытия

9558,72 2880,75 15038

522 1692,65

м2

5,22 12934,49 235,99 1232

100м2 

стяжки

5149,58 60,07 314

5,3244 13119,84

100 м2

5,22 17671 428,27 2236

100м2 

кровли

13428,77 99,35 519

0,5429 80974,57

1000 шт.

5,22 14365,65 569,96 2975

100м2 

потолка

13511,91

548,1 102,89

м2

307 101-2512

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм

Объем: 522 * 1.05

56394

67,1 350,26

304 ТЕР-12-01-007-07

306 ТЕР-10-01-022-03 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм

Козп=19,069 Кмат=5,053 Кэм=11,627 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 70533 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 35267 руб.)

74989 70533

305 101-5464

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет красный, коричневый 43961

303 101-2814

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, 

класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 8 мм

Объем: 522 * 1.02

69855

331,47

24,64

Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее 

устройства

Козп=19,069 Кмат=5,291 Кэм=9,357 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 72029 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 36721 руб.)

Объем: 293 + 229

92243 70098 63,5

128,62

300 ТЕР-09-04-002-03

302 ТЕР-12-01-017-05 Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских  листов

Козп=19,069 Кмат=7,139 Кэм=8,498 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 27739 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 14141 руб.)

67518 26881

301 201-9400-006П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Сэндвич-панели стеновые с утеплителем из негорючей минераловатной плиты, облицованные 

сталью 0,5 мм с полимерным покрытием - полиэстер 200 мм

883563

299 101-7189

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100"

Объем: 522 * 1.1

9674

235,94

7,84

Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м

Козп=19,069 Кмат=8,025 Кэм=7,899 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 50000 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 44156 руб.)

116640 49897 45,2

40,92298 ТЕР-12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой

Козп=19,069 Кмат=4,528 Кэм=8,756 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 8717 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 4444 руб.)

9731 8342

297 101-9911-001П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям

Объем: 50 : 1000

6305

02-01-01 Стр. 33



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

5,22 8793,14 108,61 567

100м2 

окрашиваем

ой повер

8256,5 2,67 14

0,1723 49298,59

т

0,1148 129238,77

т

12,68 6049,49 266,09 3374

100м2 

изолируемо

й поверх

1598,17 39,09 496

12,68 20935,59 1080,17 13697

100м2 

утепляемого 

покрыт

10099,51 165,71 2101

190,2 6026,4

м3

12,68 14155,53 1049,71 13310

100м2 

утепляемого 

покрыт

7819,62 165,71 2101

63,4 10549,44

м3

12,68 62776,63 84,31 1069

100м2 

кровли

1100,66 8,96 114

12,68 14365,65 569,96 7227

100м2 

потолка

13511,91

67,1 850,83

67,58

316 104-0497

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

318 ТЕР-10-01-022-03 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм

Козп=19,069 Кмат=5,053 Кэм=11,627 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 171331 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 85666 руб.)

182156 171331

317 ТЕР-12-01-028-02 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой 

разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона

Козп=19,069 Кмат=9,695 Кэм=6,416 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 14351 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 7316 руб.)

796008 13956 5,33

315 ТЕР-12-01-013-04 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03

Козп=19,069 Кмат=5,91 Кэм=8,661 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 103279 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 52652 руб.)

179492 99153

Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL

Объем: 1268 * 0.05

668834

577,45

312 ТЕР-12-01-015-03

35,26 447,1

314 104-0498

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL

Объем: 1268 * 0.15

1146221

313 ТЕР-12-01-013-03 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой

Козп=19,069 Кмат=8,066 Кэм=8,598 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 132765 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 67684 руб.)

265463 128061 45,54

311 ПЛОСКАЯ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

99,41Устройство пароизоляции прокладочной в один слой

Козп=19,069 Кмат=4,528 Кэм=8,756 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 21176 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 10796 руб.)

76708 20265 7,84

308 ТЕР-15-04-007-04

310 101-9732-025П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка "Бетаконтакт" для внутренних работ 14837

309 101-5511

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-224 СТАНДАРТ 8494

208,7Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску

Козп=19,069 Кмат=3,145 Кэм=11,691 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 38371 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 18970 руб.)

45900 43099 39,98

02-01-01 Стр. 34



1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

1331,4 102,89

м2

12,68 8793,14 108,61 1377

100м2 

окрашиваем

ой повер

8256,5 2,67 34

0,4184 49298,59

т

0,279 129238,77

т

17,4 10729,67 40,79 710

10м2 

примыканий

4254,1

17,4 168,47

10 м2

0,9152 1988,19 508,91 466

100м 

ограждения

1377,54 87,34 80

23 311,44

шт.

0,161 72165,25

т

328 101-7317

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

330 ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

329 201-8052

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Конструкции стальные перил

Объем: 161 : 1000

11619

327 ТЕР-12-01-012-01 Ограждение кровель перилами

Козп=19,069 Кмат=4,472 Кэм=8,336 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 1368 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 697 руб.)

Объем: ( 13.56 * 2 + 9.32 * 2 ) * 2

1820 1261

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 

мм

7163

324 ТЕР-12-01-031-01

6,67 6,1

326 СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ И ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

325 101-7189

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100" 2931

323 ПРИМЫКАНИЯ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

372,53Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому 

основанию

Козп=19,069 Кмат=10,623 Кэм=3,48 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 120%*0,85 (НР = 75501 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 38491 руб.)

186696 74021 21,41

320 ТЕР-15-04-007-04

322 101-9732-025П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Грунтовка "Бетаконтакт" для внутренних работ 36058

321 101-5511

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-224 СТАНДАРТ 20627

319 101-2512

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм

Объем: 1268 * 1.05

136988

506,95Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску

Козп=19,069 Кмат=3,145 Кэм=11,691 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 93207 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 46080 руб.)

111497 104693 39,98

02-01-01 Стр. 35
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5 808,97 105,68 528

воронка 669,32 3,05 15

5 305,43

шт.

0,02 52670,51 10249,62 205

100м2 

проемов

23990,14 2919,46 58

2 7134,54

шт.

2 405,92

компл.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15,33 1119,92 202,47 3104

м2 проема 554,72

4 8926,67

ШТ

2,4 36,79

338 Прайс стр 14 Д-3. Дверной блок наружный, металлический  утепленный 1010х2070

МЗ=10400 : 1.2 * 1.03

35707

Итого 7314018

Двери 

337 ТЕР-09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

Козп=19,069 Кмат=12,987 Кэм=10,399 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 6547 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 5782 руб.)

Объем: 8.4 + 1.89 + 5.04

17168 8503

НР с учетом стесненности 917019

СП с учетом стесненности 494226

Итого в текущих ценах 5902773

ФОТ 948648

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 1226082

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 3623967

З/плата  машинистов 25455

Эксплуатация машин 129531

336

ЗМ с учетом стесненности 25455

З/плата основных рабочих 923193

ОЗП с учетом стесненности 923193

ЭМ с учетом стесненности 129531

101-0894

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных 812

2,43

335 301-1171

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Двери стальные  утепленные размером 1000Х1000 мм(ПРИМ) 14269

332 301-3302

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

334 ТЕР-10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2

Козп=19,069 Кмат=9,062 Кэм=9,059 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 537 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 269 руб.)

Объем: 1 * 1 * 2

1053 479 121,67

333 ВЫХОД НА КРОВЛЮ

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

331 ТЕР-16-07-002-01 Установка воронок водосточных

Козп=19,069 Кмат=6,808 Кэм=6,148 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 128%*0,85 (НР = 3665 руб.)

СП = 83%*0,8 (СП = 2219 руб.)

4045 3347

Воронка водосточная диаметром 100 мм 1527

2,94 14,7

02-01-01 Стр. 36
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1 26000

ШТ

2 11759,17

ШТ

0,082 116978,7 4577,71 375

100м2 

проемов

41509,97 316,35 26

3 54978,83

ШТ

3 40593,16

ШТ

0,2004 70955,22 4148,89 831

100м2 

проемов

25462,65 156,75 31

2 65286,55

ШТ

2 63193,08

ШТ

1 84444,55

ШТ

14 281,57 16,2 227

шт 256,48

14 1208,39

шт.

40,6755 1098,5 59,54 2422

м2 проема 553,57

350 ТЕР-09-04-013-04 Установка противопожарных дверей двупольных остекленных

Козп=19,069 Кмат=6,023 Кэм=7,021 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 17338 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 15312 руб.)

Объем: 1.31 * 2.07 * 15

44682 22517 2,36 95,99

349 101-9411-071П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Доводчик дверной для наружних и внутренних дверей с весом полотна до 100 кг 16917

348 ТЕР-09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Козп=19,069 Кмат=9,165 Кэм=5,87 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 2765 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 2442 руб.)

3942 3591 1,11 15,54

347 Прайс стр 11 Д-20. Дверной блок наружный металлопластиковый ,  остекленный, полуторный, утепленный 

равносторонний  с фрамугой1800х2870

МЗ=98382 : 1.2 * 1.03

84445

346 Прайс стр 10 Д-1л. Дверной блок наружный металлопластиковый , частично остекленный, двустворчатый, 

утепленный равносторонний  с фрамугой

МЗ=73623 : 1.2 * 1.03

126386

345 Прайс стр 9 Д-1. Дверной блок наружный металлопластиковый , частично остекленный, полуторный, утепленный 

1310х2970 с фрамугой

МЗ=76062 : 1.2 * 1.03

130573

344 ТЕР-10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема более 3 м2

Козп=19,069 Кмат=4,89 Кэм=11,324 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 5134 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 2567 руб.)

Объем: 7.8 + 7.02 + 5.22

14219 5103 124,91 25,03

343 Прайс стр 12 Д-21. Дверной блок наружный металлопластиковый, частично остекленный, полуторный, утепленный 

1310х2070 с фрамугой

МЗ=47293 : 1.2 * 1.03

121779

16,48

342 Прайс стр 10 Д-2л. Дверной блок наружный металлопластиковый, частично остекленный, полуторный, утепленный 

1310х2070 с фрамугой

МЗ=64053 : 1.2 * 1.03

164936

341 ТЕР-10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью 

проема до 3 м2

Козп=19,069 Кмат=4,787 Кэм=11,02 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 3430 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 1715 руб.)

9592 3404 201

340 Прайс стр 13 Д-5. Дверной блок наружный, металлический  утепленный 1210х2070

МЗ=13700 : 1.2 * 1.03

23518

339 Прайс стр 14 Д-4. Дверной блок наружный, металлический  утепленный 910х2070

МЗ=10400 : 1.2 * 3

26000

02-01-01 Стр. 37
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10 67355,13

ШТ

2 67361,14

ШТ

3 86723,43

ШТ

10,4535 1209,35 71,99 753

м2 проема 651,97

5 9098,33

ШТ

3,6672 47911,1 10388,73 38098

100м2 

проемов

19155,38 2919,46 10706

366,72 2328,39

м2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ограждение 

358 Балконное

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

СП с учетом стесненности 72929

Итого 3170352

ФОТ 130943

НР с учетом стесненности 121415

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 870784

Итого в текущих ценах 2976008

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 111955

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 1827279

З/плата  машинистов 10763

Эксплуатация машин 45810

357

ЗМ с учетом стесненности 10763

З/плата основных рабочих 120180

ОЗП с учетом стесненности 120180

ЭМ с учетом стесненности 45810

203-9057-037П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью, глухие межкомнатные 853867

328,32356 ТЕР-10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 

3 м2(ДГ-6, 6л, 10л,11, 11л, 16л, 12, 12л, 14, 14л, 19)

Козп=19,069 Кмат=8,096 Кэм=9,098 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 118%*0,85 (НР = 80953 руб.)

СП = 63%*0,8 (СП = 40477 руб.)

Объем: 2.7 * 56 + 2.09 * 32 + 1.89 * 76 + 2.5 * 2

175700 70247 89,53

355 Прайс стр 14 Дверной блок внутренний глухой противопожарный  EI30 1010х2070

МЗ=10600 : 1.2 * 1.03

45492

354 ТЕР-09-04-013-02 Установка противопожарных дверей двупольных глухих

Козп=19,069 Кмат=6,023 Кэм=6,76 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 5248 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 4634 руб.)

Объем: 1.01 * 2.07 * 5

12642 6815 2,78 29,06

353 Прайс стр 11 Д-9. Дверной блок внутренний остекленный противопожарный  EI30 1310Х2070

МЗ=101037 : 1.2 * 1.03

260170

352 Прайс стр 11 Д-7л. Дверной блок внутренний остекленный противопожарный  EI30 1310Х2070

МЗ=78479 : 1.2 * 1.03

134722

351 Прайс стр 10- Д-7, 8.  Дверной блок внутренний остекленный противопожарный  EI30 1310Х2070

МЗ=78472 : 1.2 * 1.03

Объем: 8 + 2

673551

02-01-01 Стр. 38
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1,47 21439,62 486,49 715

т 

конструкций

19472,5 36,23 53

41 11647,65

шт.

0,3 15570,13 366,97 110

100м перил 11813,05

30 6008,33

М

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,15 143642,29 2537,56 381

100м3 

бетона

84793,36 265,06 40

15,3 3982,27

м3

1

1

1

1

ЗМ с учетом стесненности 40

З/плата основных рабочих 12718

ОЗП с учетом стесненности 12718

ЭМ с учетом стесненности 381

365 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 60929

Приямки

364 ТЕР-14-01-009-01 Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков(прим)

Козп=19,069 Кмат=5,501 Кэм=9,675 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 130%*0,85 (НР = 14161 руб.)

СП = 70%*0,8 (СП = 7144 руб.)

21546 12718 433,82 65,07

СП с учетом стесненности 21910

Итого 740711

ФОТ 32221

НР с учетом стесненности 24810

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 477554

Итого в текущих ценах 693991

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 3194

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 180250

З/плата  машинистов 53

Эксплуатация машин 825

363

ЗМ с учетом стесненности 53

З/плата основных рабочих 32168

ОЗП с учетом стесненности 32168

ЭМ с учетом стесненности 825

Прайс Ограждение лестницы из нержавеющей стали

МЗ=7000 : 1.2 * 1.03

180250

16,76362 ТЕР-09-03-032-1Д

Расп.КГЗ СПб 

№117/1-р от 

01.07.2016

Устройство перил, ограждений из нержавеющей стали лестничных клеток

Козп=19,069 Кмат=12,897 Кэм=9,232 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 2729 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 2410 руб.)

4671 3544 55,86

361 Лестничные

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

138,61

360 116-0468

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Решетка ограждения 477554

359 ТЕР-09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования

Козп=19,069 Кмат=4,669 Кэм=8,565 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 22081 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 19500 руб.)

31516 28624 94,29

02-01-01 Стр. 39
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1

1

1

1

1

1

6,945 566105,05 80998,92 562537

100м3 в 

деле

357046,81 27803,56 193096

708,39 4095,92

м3

37040 107,29

ШТ

1,2 30490,78 2708,46 3250

100м2 

перегородок 

(за вы

22085,14 587,52 705

121,44 627,19

м2

0,216 8809,32

т

0,72 101097,79 4416,94 3180

т 

конструкций

94477,17 36,23 26

375 ТЕР-09-04-010-02 Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях

Козп=19,069 Кмат=8,476 Кэм=7,723 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 90%*0,85 (НР = 52398 руб.)

СП = 85%*0,8 (СП = 46273 руб.)

72790 68023 421,3 303,34

374 Стеклянные на алюминиевом каркасе

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

373 101-1776

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) 1903

372 101-5294

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной 80 мм 76166

371 ТЕР-08-04-001-09 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м

Козп=19,069 Кмат=4,521 Кэм=9,579 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 122%*0,85 (НР = 28295 руб.)

СП = 80%*0,8 (СП = 17412 руб.)

36589 26502 100,71 120,85

370 Из пазогребневых плит

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

369 Прайс стр 6 Опалубка Дюрасол ДМ15/9(расход 8 шт-1 м2)

МЗ=125 : 1.2 * 1.03

Объем: 4630 * 8

3974022

368 401-0012

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В35 (М450) 2901509

367 ТЕР-06-01-030-02 Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм

Козп=19,069 Кмат=5,063 Кэм=8,615 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 2378780 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 1389849 руб.)

Объем: 4630 * 0.15

3931600 2479691 1773,1 12314,18

Итого 103780

Внутренние стены и  перегородки

366 Бетонные

(НР = 0 руб.)

(СП = 0 руб.)

НР с учетом стесненности 14161

СП с учетом стесненности 7144

Итого в текущих ценах 82475

ФОТ 12758

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 8447

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 60929

З/плата  машинистов 40

Эксплуатация машин 381

02-01-01 Стр. 40
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0,72 216767,95

т

0,6 27886,79 1181,32 709

100м2 

площади 

остекления

24409,65 153,7 92

60 711,87

м2

20 69,05

кг

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,028 385719,48 27311,79 765

100м3 в 

деле

191517,59 8946,79 251

0,2145 32809,8

т

2,842 3982,27

м3

1

1

1

1

ЗМ с учетом стесненности 251

З/плата основных рабочих 5362

ОЗП с учетом стесненности 5362

ЭМ с учетом стесненности 765

382 401-0009

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 11318

381 204-0107

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм 7038

Площадки для оборудования

380 ТЕР-06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м

Козп=19,069 Кмат=4,555 Кэм=8,766 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 4996 руб.)

СП = 65%*0,8 (СП = 2919 руб.)

10800 5362 951,08 26,63

СП с учетом стесненности 1460019

Итого 15144086

ФОТ 2782781

НР с учетом стесненности 2472590

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 3179744

Итого в текущих ценах 11211477

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 899173

Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах 3974022

З/плата  машинистов 193919

Эксплуатация машин 569676

ЗМ с учетом стесненности 193919

З/плата основных рабочих 2588862

ОЗП с учетом стесненности 2588862

ЭМ с учетом стесненности 569676

379 101-1851

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Резина прессованная 1381

378 101-1271

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое 42712

377 ТЕР-15-05-002-04 Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами

Козп=19,069 Кмат=1,436 Кэм=10,319 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 105%*0,85 (НР = 13117 руб.)

СП = 55%*0,8 (СП = 6485 руб.)

16732 14646 111,31 66,79

376 206-1346

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов

Объем: 720 : 1000

156073

02-01-01 Стр. 41
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0,22 10918,16 5215,96 1148

1000м2 

поверхности
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220 23,13

м2
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100м3 

материала 

основани

2937,77 3964,83 872

24,2 516,3

м3

0,22 31877,46 27074,8 5956

100м3 

материала 

основани

4562,07 6222,21 1369

27,72 1095,94

м3

0,22 28429,86 18091,31 3980

1000м2 

покрытия

8588,87 5865,05 1290

21,0761 2873,22

т

8,43

390 410-9010-007П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип А крупнозернистая 60556

389 ТЕР-27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

Козп=19,069 Кмат=4,906 Кэм=11,009 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 142%*0,9*0,85 (НР = 3466 руб.)

СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 2067 руб.)

6255 1890 38,3

5,32

388 408-0015

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм 30379

387 ТЕР-27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

Козп=19,069 Кмат=15,912 Кэм=9,017 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 142%*0,9*0,85 (НР = 2587 руб.)

СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 1542 руб.)

Объем: 220 * 0.1

7013 1004 24,19

3,46

386 408-9040-001П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Песок карьерный (с учетом доставки поставщиком) 12494

385 ТЕР-27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

Козп=19,069 Кмат=15,912 Кэм=9,051 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 142%*0,9*0,85 (НР = 1655 руб.)

СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 987 руб.)

Объем: 220 * 0.1

4390 646 15,72

30,75 6,77

384 101-2695

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 5089

Итого 37071

Отмостка

383 ТЕР-27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной

Козп=19,069 Кмат=7,661 Кэм=10,133 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 142%*0,9*0,85 (НР = 1692 руб.)

СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 1009 руб.)

2402 1252

НР с учетом стесненности 4996

СП с учетом стесненности 2919

Итого в текущих ценах 29156

ФОТ 5613

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 4673

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 18356

З/плата  машинистов 251

Эксплуатация машин 765

02-01-01 Стр. 42
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0,22 90,59 0,9

1000м2 

покрытия

40,43

5,28 2873,22

т

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Составил:

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 136381168

Проверил:

НР 20069570

СП 11453024

Транспортировка 1096524

ФОТ 21628795

ЭМ 3379532

ЗП машинистов 1094975

Материалы не учтенные расценками по справочникам 50133788

ОЗП 20533820

Материалы, учтённые расценками 11319386

Материалы, не учтённые расценками 18395524

Итого 158790

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ:

НР с учетом стесненности 9410

СП с учетом стесненности 5611

Итого в текущих ценах 143769

ФОТ 8632

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах 489

Материалы, не учтенные расценками по справочникам 123689

З/плата  машинистов 3831

Эксплуатация машин 14790

ЗМ с учетом стесненности 3831

З/плата основных рабочих 4801

ОЗП с учетом стесненности 4801

ЭМ с учетом стесненности 14790

0,02

392 410-9010-007П

ТССЦ_ЦМЭЦ_02_

2019

Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип А крупнозернистая 15171

391 ТЕР-27-06-021-03 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03

Кпз=2 (до 5 см)Козп=19,069 Кмат=13,76 Кэм=7,5 (Инд_ЦМЭЦ_02_2019)

НР = 142%*0,9*0,85 (НР = 10 руб.)

СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 6 руб.)

20 9 0,09
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